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CONTRACT DE FINANŢARE  
 

 
 

1. Părțile 

 

MINISTERUL INVESTIȚIILOR ȘI PROIECTELOR EUROPENE în calitate de Autoritate de 

Management pentru Programul Operațional Infrastructură Mare, cu sediul în str. 

Mendeleev nr. 36-38, sector 1, București, România, cod poștal 010366, telefon: 

0372/838.531, fax: 0372/838.501 poștă electronică: contact.minister@mfe.gov.ro, cod 

fiscal 38918422, reprezentat legal prin domnul Dan VÎLCEANU, Ministrul investițiilor și 

proiectelor europene, pe de o parte, denumit în cele ce urmează AM,  

 

 

și 

 

 

MUNICIPIUL BÎRLAD, cod de identificare fiscală 4539912, înregistrat la Registrul 

național al instituțiilor publice cu nr. -, cu sediul în MUNICIPIUL BÎRLAD, Str. 1 

Decembrie, nr.21, județul Vaslui, România, cod poștal 731182, telefon/fax 

0235411760/0235416867, poștă electronică: dezvoltare.locala@primariabarlad.ro, 

reprezentat legal prin domnul Dumitru BOROȘ, Primar, în calitate de Beneficiar al 

finanțării,  

 

au convenit încheierea prezentului Contract de Finanțare, în următoarele condiții: 

 
 
2. Precizări prealabile 

 

(1) În prezentul Contract de Finanţare, cu excepţia situaţiilor când contextul cere altfel 

sau a unei prevederi contrare: 

(a) cuvintele care indică singularul includ şi pluralul, iar cuvintele care indică pluralul 

includ şi singularul; 

(b) cuvintele care indică un gen includ toate genurile; 

(c) termenul „zi” reprezinta zi calendaristica dacă nu se specifică altfel; 

(2) Trimiterile la actele normative includ şi modificarile şi completările ulterioare ale 

acestora, precum şi  orice alte acte normative subsecvente. 

(3) În cazul în care oricare dintre prevederile prezentului Contract de Finanţare este sau 

devine nulă, invalidă sau neexecutabilă conform legii, legalitatea, valabilitatea si 

posibilitatea de executare a celorlalte prevederi din prezentul Contract de Finanţare 

vor rămâne neafectate, iar Părţile vor depune eforturile necesare pentru a realiza 

acele acte şi/sau modificări care ar conduce la acelaşi rezultat legal şi/sau economic 

care s-a avut în vedere la data încheierii Contractului de Finanţare. 

(4) În înţelesul prezentului Contract de Finanţare, atunci când există şi parteneri, 

drepturile şi obligaţiile beneficiarilor revin şi partenerilor;  

(5) Finanţarea nerambursabilă acordată Beneficiarului este stabilită în termenii şi 

condiţiile prezentului Contract. 

mailto:contact@primariaceplenita.ro
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CONDITII GENERALE 

 

Articolul 1 - Obiectul Contractului de Finanţare 

 

(1) Obiectul acestui Contract de Finanţare îl reprezintă acordarea finanţării 

nerambursabile de către AM POIM, pentru implementarea Proiectului nr. <cod 

SMIS2014+> 144397 intitulat: „Gestionarea eficientă a pandemiei în unitățile de 

învățământ din Municipiul Bârlad”, denumit în continuare Proiect, pe durata stabilită 

și în conformitate cu obligațiile asumate prin prezentul Contract de Finanțare inclusiv 

Anexele care fac parte integranta din acesta.   

(2)  Beneficiarul se angajează să implementeze Proiectul, în conformitate cu prevederile 

cuprinse în prezentul contract şi legislația europeană şi națională aplicabile acestuia. 

(3)  AM se angajează să plătească finanțarea nerambursabilă, la termenele şi în condițiile 

prevăzute în prezentul contract şi în conformitate cu legislația europeană şi națională 

aplicabile acestuia.  

 

Articolul 2 – Durata contractului şi perioada de implementare a proiectului 

 

(1) Contractul de Finanţare intră în vigoare şi produce efecte de la data semnării lui de 

către ultima parte. 

(2) Perioada de implementare a Proiectului este de 9 luni, respectiv între data 21 

februarie 2022 – 20 octombrie 2022, aceasta cuprinzând, dacă este cazul, și perioada 

de desfășurare a activităților proiectului înainte de semnarea Contractului de 

Finantare, conform regulilor de eligibilitate a cheltuielilor.  

(3) Perioada de implementare a proiectului poate fi prelungită prin acordul părţilor, în 

conformitate cu prevederile art. 10 - Modificări şi completări şi/sau a Conditiilor 

specifice.   

(4) Contractul de Finanţare îşi încetează valabilitatea la data închiderii Programului 

Operaţional, sau la expirarea perioadei de durabilitate a proiectului, oricare 

intervine ultima.  

(5) În cazul proiectelor care includ investiţii productive sau de infrastructură şi care nu 

sunt co-finanţate din FSE, perioada de durabilitate a proiectului este de minim 3 ani 

pentru beneficiarii încadraţi în categoria IMM, respectiv minim 5 ani pentru 

beneficiarii care fac parte din categoria întreprinderilor mari si beneficiarilor publici, 

de la efectuarea plaţii finale in cadrul prezentului contract sau durata prevăzută în 

reglementările privind ajutorul de stat, oricare dintre acestea este mai mare. 

(6)  În cazul unei operaţiuni constând în investiţii în infrastructură sau producţie,      

contribuţia din partea fondurilor ESI se rambursează dacă, în termen de 10 ani de la 

efectuarea plăţii finale către beneficiar, activitatea de producţie în cauză este 

delocalizată în afara Uniunii, cu excepţia situaţiei în care beneficiarul este un IMM. 
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Articolul 3 – Valoarea contractului 

 
(1) Valoarea totală a Contractului de Finanțare este de 6.760.884,89 lei (șase milioane 

șapte sute șaizeci mii opt sute optzeci și patru lei și optzeci și nouă bani), după cum 

urmează: 

 

Valoarea 

totală   

Valoarea 

totală 

eligibilă 

Valoarea eligibilă 

nerambursabilă din  

FEDR REACT-EU 

Valoarea 

eligibilă 

nerambursabilă 

din bugetul 

naţional 

Valoarea co-

finanţarii 

eligibile a 

Beneficiarului 

Valoarea ne-

eligibilă inclusiv 

TVA  

(lei) (lei) (lei) (%) (lei) (%) (lei) (%) (lei) 

1 =2 + 9 2 = 3 + 5+7 3 4 5 6 7 8 9 

6.760.884,89 6.760.884,89 6.760.884,89 100 0 0 0 0 0,00 

 

(2)  AM acordă o finanțare nerambursabilă în sumă maximă de 6.760.884,89 lei (șase 

milioane șapte sute șaizeci mii opt sute optzeci și patru lei și optzeci și nouă bani)1, 

echivalentă cu 100% din valoarea totală eligibilă aprobată.   

(3) În cazul în care valoarea totală a Proiectului creşte faţă de valoarea convenită prin 

prezentul Contract de Finanţare, diferenţa astfel rezultată va fi suportată în 

întregime de Beneficiar 

(4) Finanţarea va fi acordată, în baza cererilor de prefinantare/rambursare/plată, 

elaborate în conformitate cu anexele corespunzatoare - Graficul de rambursare/Plată 

a cheltuielilor la contract. 

(5)  În cazul în care, valoarea totală autorizată este mai mică decât valoarea prevazută în 

coloana 2, după caz, din tabelul de mai sus, finanţarea nerambursabilă prevăzută la 

aliniatul (2) se va reduce corespunzător.  

 

Articolul 4 – Eligibilitatea cheltuielilor 

 

(1) Cheltuielile sunt considerate eligibile dacă sunt în conformitate cu :  

(a) Legislația națională și europeană aplicabilă  

(b) Ghidul Solicitantului 

(c) Prezentul Contract de Finanțare 

(2) Cheltuielile aferente prezentului Proiect sunt eligibile cu condiția ca acestea să fie 

cuprinse în Cererea de Finanțare. 

 

Articolul 5 - Acordarea şi recuperarea prefinanţării 

 

Beneficiarul are dreptul de a primi prefinanţare în condiţiile legislaţiei în vigoare, 

conform Secțiunii ”Acordarea şi recuperarea prefinanţării” din Anexa 1 – Condiţii 

Specifice, după caz. 

 

 

 

 

                                                 
1 Reprezentand suma coloanelor 3 si 5 din tabelul aferent proiectelor negeneratoare de venituri,  sau 

suma coloanelor 7 si 9  tabelul aferent proiectelor generatoare de venituri. 
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Articolul 6 – Rambursarea / plata cheltuielilor 

  

(1) Rambursarea sau plata se va realiza de către AM în conformitate cu Secţiunea 

”Condiţii de rambursare şi plata cheltuielilor” din Anexa 1 – Condiţii Specifice, pe 

baza cererilor Beneficiarului înaintate la AM. 

(2)   În termen de maximum 30 de zile lucrătoare de la data depunerii de către Beneficiar 

a cererilor de rambursare/plată însoţite de documentele justificative prevazute în 

Secţiunea ”Condiţii de rambursare şi plată a cheltuielilor” din Anexa 1 – Condiţii 

Specifice, AM va autoriza cheltuielile eligibile cuprinse in Cererea de 

Rambursare/Plată. În cazul în care sunt necesare clarificări, termenul de plată se 

întrerupe pe perioada clarificărilor, fără ca durata cumulată de întrerupere a 

acestora să poată depăşi 10 zile lucrătoare.  

(3)   După autorizarea cheltuielilor, AM va efectua plata în termen de 3 zile lucrătoare de 

la momentul în care AM dispune de resurse în conturile sale, şi va informa 

Beneficiarul cu privire la plata aferentă cheltuielilor autorizate din Cererea de 

Rambursare/Plată.  

(4)   Beneficiarul poate accesa mecanismul de decontare prin cereri de plată, în 

conformitate cu prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 40/2015 privind 

reglementarea unor măsuri pentru stimularea absorbţiei din fonduri externe 

nerambursabile cu modificările și completările ulterioare şi HG 93/2016 pentru 

aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr. 40/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru 

perioada de programare 2014-2020, cu modificările și completările ulterioare, sau 

după caz, OUG 49/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene 

nerambursabile aferente politicii agricole comune, politicii comune de pescuit şi 

politicii maritime integrate la nivelul Uniunii Europene, precum şi a fondurilor 

alocate de la bugetul de stat pentru perioada de programare 2014 - 2020 şi pentru 

modificarea şi completarea unor acte normative din domeniul garantării, cu 

modificările și completările ulterioare. 

(5) AM va efectua transferul fondurilor în limita disponibilităţilor, iar în cazul 

insuficienţei fondurilor, procesul de plată se va suspenda până când conturile AM sunt 

alimentate cu sumele aferente fondurilor necesare. În cazul suspendării procesului de 

plată, beneficiarul poate să solicite suspendarea sau prelungirea implementarii 

proiectului, pentru aceeaşi perioadă, fără a se depăşi perioada de finalizare  a 

programului aferent. 

 

Articolul 7– Drepturile şi obligaţiile Beneficiarului 
 
(1) Beneficiarul are obligaţia şi responsabilitatea să asigure managementul şi 

implementarea Proiectului în concordanţă cu prevederile acestui contract, ale 

legislaţiei europene şi naţionale aplicabile.  

(2) Beneficiarul are obligaţia de a începe executarea contractului în cel mult 6 luni de la 

intrarea în vigoare a acestuia şi de a realiza toate activităţile prevăzute în Anexa 2 - 

Cererea de Finanţare, fără a depăşi perioada de implementare  

(3) Beneficiarul  poate solicita în scris punctul de vedere al AM, cu privire la  aspectele 

survenite de natură să afecteze buna implementare a proiectului. 

(4) Beneficiarul/Partenerii vor deschide contul/conturile de proiect în sistemul 

Trezoreriei Statului, în cazul în care fac parte din categoria instituţiilor publice, 

indiferent de sistemul de finanţare şi de subordonare. Celelalte categorii de 
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Beneficiari/Parteneri pot opta pentru deschiderea contului/conturilor speciale de 

proiect în sistemul Trezoreriei Statului sau la o bancă comercială în conformitate cu 

legislaţia aplicabilă. 

(5) Beneficiarul şi/sau partenerii au obligaţia de a pune la dispoziţia AM, sau oricărui alt 

organism abilitat de lege documentele şi/sau informaţiile necesare pentru verificarea 

modului de utilizare a finanţării nerambursabile, la cerere şi în termen de maximum 

5 zile lucrătoare, şi să asigure condiţiile pentru efectuarea verificărilor la faţa 

locului. 

(6)  În vederea efectuării verificărilor prevăzute la alin. (5), Beneficiarul şi membrii 

Parteneriatului se angajează să acorde dreptul de acces la locurile şi spaţiile unde se 

implementează Proiectul, inclusiv acces la sistemele informatice care au legătură 

directă cu proiectul, şi să pună la dispoziţie documentele solicitate privind gestiunea 

tehnică şi financiară a Proiectului, atât pe suport hârtie, cât şi în format electronic. 

Documentele trebuie sa fie uşor accesibile şi arhivate astfel încât, să permită 

verificarea lor. Beneficiarul este obligat să informeze organismele şi autorităţile 

menţionate la alin.(5) cu privire la locul arhivării documentelor, în termen de 3 zile 

de la transmiterea solicitării de către AM/organism abilitat şi de a asigura accesul 

neîngrădit al acestora la documentaţie în locul respectiv 

(7)  Beneficiarul se va asigura că în contractele/acordurile încheiate cu terţe părţi se 

prevede obligaţia acestora de a asigura disponibilitatea informaţiilor şi documentelor 

referitoare la proiect cu ocazia misiunilor de control desfasurate de AM sau de alte 

structuri cu competenţe în controlul şi recuperarea debitelor aferente fondurilor 

comunitare şi/sau fondurilor publice naţionale aferente acestora, după caz. 

(8)   Beneficiarul are obligaţia îndosarierii şi păstrării tuturor documentelor proiectului în 

original precum şi copii ale documentelor partenerilor, dacă este cazul, inclusiv 

documentele contabile, privind activităţile şi cheltuielile eligibile în vederea 

asigurării unei piste de audit adecvate, în conformitate cu legislaţia comunitară şi 

naţională. Toate documentele vor fi păstrate până la închiderea oficială a 

Programului.  

(9) În cazul nerespectării prevederilor alin. (5) şi (8), Beneficiarul este  obligat să 

restituie suma aferentă documentelor lipsă, rambursată în cadrul Proiectului, 

reprezentând asistenţa financiară nerambursabilă, iar in cazul nerespectării 

prevederilor alin 6 Beneficiarul este obligat să restituie întreaga sumă rambursată 

aferentă proiectului, inclusiv dobânzile/penalizările aferente. 

(10)  Beneficiarul este obligat să adauge toate documentele şi să completeze datele pentru 

care este răspunzător, actualizandu-le corespunzator ori de câte ori este cazul, în 

MySMIS 2014. 

(11) Beneficiarul este obligat să plătească  sumele necesare asigurării cofinanţării eligibile 

şi a finanţării cheltuielilor neeligibile în vederea implementării Proiectului, ce îi revin 

conform articolului  3  din Contractul de Finanţare. 

(12) Beneficiarul trebuie să ţină o evidenţă contabilă analitică a proiectului, utilizând 

conturi analitice distincte pentru reflectarea tuturor operaţiunilor referitoare la 

implementarea Proiectului, în conformitate cu dispoziţiile legale.  

(13) În situaţia în care implementarea Proiectului presupune achiziţionarea de bunuri, 

servicii ori lucrări, Beneficiarul are obligaţia de a respecta prevederile legislaţiei 

naţionale în vigoare în domeniul achiziţiilor publice sau ale dispoziţiilor legale privind 

achiziţiile efectuate de beneficiarii privaţi, în cazul în care Beneficiarul nu reprezintă 

autoritate contractantă, în sensul legislaţiei naţionale privind atribuirea contractelor 
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de achiziţii publice.  

(14) Beneficiarul are obligaţia întocmirii Rapoartelor de Progres şi a Cererilor de 

Rambursare şi, după caz, a Cererilor de Plată, şi de a pune la dispoziţia AM 

documentele justificative ce însoţesc Cererea de Rambursare/Plată, spre a fi 

verificate de către AM în vederea efectuării rambursării/platii.  

(15) Beneficiarul, pentru asigurarea finanţării cheltuielilor necesare implementării 

proiectului , precum si pentru asigurarea durabilităţii, poate constitui garanţii, în 

favoarea unei instituţii de credit, sub forma instituirii unei ipoteci asupra activelor 

fixe care fac obiectul Contractului de Finanţare, în condiţiile legii. Beneficiarul este 

obligat să transmită AM, o copie a Contractului de Credit şi Ipotecă în termen de 

maximum 10 zile lucrătoare de la semnarea acestuia; în cazul imobilelor, aceasta va 

fi însoţită de raportul de evaluare a imobilului finanţat în cadrul prezentului Contract 

de Finanţare, realizat de către un evaluator bancar sau independent. 

(16) Beneficiarul este obligat să respecte prevederile cuprinse în Anexa 2 - Cererea de 

Finanţare, referitoare la asigurarea conformităţii cu politicile Uniunii Europene şi 

naţionale, privind achiziţiile publice, ajutorul de stat, egalitatea de şanse, 

dezvoltarea durabilă, informarea şi publicitatea. 

(17) Beneficiarul este obligat să includă în bugetul propriu sumele necesare finanţării 

Proiectului, inclusiv asigurarea co-finanţării şi a finanţării cheltuielilor neeligibile în 

vederea implementării Proiectului. 

(18) Beneficiarul îşi asumă obligaţia de a furniza AM, Comisiei Europene şi/sau agenţilor 

lor autorizaţi orice document sau informaţie solicitată, în termenul indicat, în 

vederea realizării evaluării Programului Operaţional Infrastructură Mare şi/sau a 

Proiectului implementat. 

(19) Beneficiarul are obligaţia să asigure resursele necesare desfăşurării activitatilor 

proiectului, conform Cererii de Finanţare, în termenele stabilite prin prezentul 

Contract de Finanţare. 

(20) Beneficiarul este obligat să realizeze măsurile de informare şi publicitate în 

conformitate cu obligaţiile asumate prin Anexa 2 – Cererea de Finanţare, cu 

respectarea prevederilor din Anexa 3  – Măsuri de informare şi publicitate. 

(21) Beneficiarul/Liderul de parteneriat/Partenerii are/au obligaţia de a restitui AM, 

orice  sumă ce constituie plată nedatorată/sume necuvenite plătite în cadrul 

prezentului  contract de finanţare, în termen de 5 zile lucrătoare de la data primirii  

notificării. 

(22) Beneficiarul este obligat să informeze AM despre orice situaţie care poate determina 

încetarea sau întârzierea executării Contractului de Finanţare, în termen de 

maximum 5  zile lucrătoare de la data luării la cunoştinţă despre o astfel de situaţie, 

urmând ca AM să decidă cu privire la măsurile corespunzătoare, conform Conditiilor 

Specifice.  

(23) Beneficiarul are obligaţia de a informa AM în termen de maximum 3 zile lucrătoare cu 

privire la următoarele aspecte, care nu vor face obiectul aprobării AM: 

(a) schimbarea denumirii, schimbarea adresei sediului beneficiarului;  

(b) schimbarea contului special deschis pentru Proiect; 

(c) înlocuirea reprezentantului legal; 

(24) Beneficiarul îşi asumă integral răspunderea pentru prejudiciile cauzate terţilor din 

culpa sa, pe durata contractului. AM vor fi degrevate de orice responsabilitate pentru 

prejudiciile cauzate terţilor de către Beneficiar, ca urmare a executării prezentului 

Contract de Finanţare, cu excepţia celor care pot fi direct imputabile acestora.  
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(25) În cazul în care beneficiarul nu finalizează proiectul în perioada de implementare, 

acesta  va suporta din bugetul propriu sumele necesare finalizării proiectelor după 

încheierea perioadei de implementare a proiectului.  

(26) În cazul în care se realizeaza verificări la fata locului, Beneficiarul este obligat să 

participe şi să invite persoanele care sunt implicate în implementarea proiectului şi 

care pot furniza informaţiile şi documentele necesare verificărilor, conform 

solicitărilor AM. 

(27) Beneficiarul îşi exprimă acordul cu privire la prelucrarea, stocarea şi arhivarea 

datelor obţinute pe parcursul desfăşurării Contractului de Finanţare, în vederea 

utilizării, pe toată durata, precum şi după încetarea acestuia, în scopul verificării 

modului de implementare şi/sau a respectării clauzelor contractuale şi a legislaţiei 

naţionale şi comunitare. 

(28) În cazul unei defecţiuni a sistemului MySMIS 2014 sau a absenţei unei conexiuni de 

date stabilă, datorate forţei majore, Beneficiarul va prezenta informaţiile solicitate 

în format scriptic. De îndată ce forţa majoră încetează, Beneficiarul va adăuga 

documentele respective în MySMIS 2014. 

(29) În cazul în care proiectul include investiţii în infrastructură sau producţie, 

beneficiarul are obligaţia de a nu delocaliza activitatea de producţie în afara Uniunii 

Europene, în termen de 10 ani de la efectuarea plăţii finale. 

 

Articolul 8 – Drepturile şi obligaţiile AM 
 

(1)  AM are obligaţia de a informa Beneficiarul, în timp util, cu privire la orice decizie 

luată care poate afecta implementarea Proiectului.  

(2)  AM are obligaţia de a informa Beneficiarul cu privire la rapoartele, concluziile şi 

recomandările care au impact asupra Proiectului acestuia, formulate de către 

Comisia Europeană şi orice altă autoritate competentă.  

(3)  AM are obligaţia de a răspunde în scris conform competenţelor stabilite, în termen de 

15 zile lucrătoare, oricărei solicitări a beneficiarului privind informaţiile sau 

clarificările pe care acesta le consideră necesare pentru implementarea Proiectului. 

(4)  AM are obligaţia de a procesa cererile de prefinanţare, cererile de rambursare şi 

cererile de plată în conformitate cu Sectiunile aferente din Anexa 1 – Condiţii 

Specifice. 

(5)  AM are obligaţia de a efectua transferul prefinanţării, în condiţiile prevăzute în 

prezentul Contract de Finanţare, în termen de maximum 15 zile de la data 

înregistrării Cererii de Prefinanţare la AM, beneficiarilor care au acest drept conform 

legii.  

(6)  AM are obligaţia de a efectua rambursarea sau plata cheltuielilor cu respectarea 

prevederilor articolului 6 din prezentul contract.  

(8)  AM are dreptul de a monitoriza din punct de vedere tehnic şi financiar 

implementarea proiectului în vederea asigurării îndeplinirii obiectivelor proiectului şi 

prevenirii neregulilor.  

(9)  AM are dreptul de a verifica legalitatea si realitatea tuturor activităţilor aferente 

implementării proiectului care face obiectul prezentului Contract de Finanţare.  

(10)  În situaţia în care, în urma constatării unor indicii de fraudă sau tentativă la fraudă, 

organul de urmărire penală transmite cazul spre soluţionare instanţelor de judecată 

devin incidente prevederile art. 8 din OUG nr. 66/2011. 

(11) AM are obligaţia de a efectua verificarea la faţa locului a activităţilor aferente 

implementării Proiectului, în conformitate cu prevederile Contractului, asigurând cel 
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puţin o vizită de verificare pe durata de implementare  a Proiectului.  

(12)  AM va informa despre data închiderii oficiale/parţiale a Programului prin intermediul 

mijloacelor publice de informare. 

 
Articolul 9 - Contractarea şi cesiunea 
 
(1)  În cazul externalizării/contractării unor activităţi din cadrul Proiectului, 

responsabilitatea pentru implementarea acelor activităţi revine Beneficiarului, în 

conformitate cu dispoziţiile legale.  

(2)  Prezentul Contract, precum şi toate drepturile şi obligaţiile decurgând din 

implementarea acestuia nu pot face obiectul cesiunii totale sau parţiale, novaţiei, 

subrogaţiei sau a oricărui alt mecanism de transmisiune şi/sau transformare a 

obligaţiilor şi drepturilor din contractul de finanţare de către Beneficiar.  

 
Articolul 10 – Modificări şi completări 
 
(1) Părţile au dreptul, pe durata îndeplinirii prezentului Contract de Finanţare, de a 

conveni modificarea clauzelor şi/sau Anexelor acestuia, prin act adiţional, încheiat în 

aceleaşi condiţii ca şi Contractul de Finanţare, cu excepţiile menţionate la alin. (7) al 

prezentului articol şi, dacă este cazul, în Condiţiile Specifice. 

(2) În cazul în care propunerea de modificare a Contractului vine din partea 

Beneficiarului, acesta are obligaţia de a o transmite AM cu cel puţin 20 de zile 

lucrătoare înainte de termenul la care este intenţionată a intra în vigoare, cu 

excepţia circumstanţelor acceptate de AM . Beneficiarul va transmite, de asemenea, 

odată cu solicitarea de modificare, toate documentele justificative necesare. 

(3) AM raspunde solicitării de modificare a Contractului prin act adiţional, în termen de 

20 de zile lucrătoare de la înregistrarea solicitării. 

(4) În cazul propunerilor de acte adiţionale care au ca obiect reducerea valorii 

indicatorilor ce urmează a fi atinsă prin  proiect, valoarea totală eligibilă a 

Proiectului va fi redusă proporţional 

(5) Actul adiţional intră în vigoare la data semnării  de către ultima parte, cu excepţia 

cazurilor în care prin actul adiţional se confirmă modificări intervenite în legislaţia 

naţională şi/sau europeana relevantă, cu impact asupra executării prezentului 

Contract, situaţii în care modificarea respectivă intră în vigoare de la data 

menţionată în actul normativ corespunzător. 

(6) Actul aditional nu poate avea caracter retroactiv şi nu poate avea scopul sau efectul 

de a produce schimbări în Contract, care ar putea aduce atingere condiţiilor iniţiale 

de acordare a finanţării sau care ar fi contrare principiului tratamentului egal al 

solicitanţilor, în cadrul cererilor de propuneri de tip competitiv. 

(7) Prin excepţie de la prevederile alin. (1), Contractul de Finanţare poate fi modificat 

prin notificarea adresată  AM în următoarele situaţii: 

(a) modificări intervenite în bugetul estimat al proiectului, în limita a 10% între 
capitole bugetare  stabilită de AM, inclusiv prin Ghidul Solicitantului, dacă este 
cazul, prin respectarea tratamentului egal, la nivelul Programului Operaţional 
având în vedere că  acele capitole bugetare implicate în modificare trebuie să 
respecte limitele mai sus menţionate, cu justificarea motivelor care au condus la 
aceasta; 

(b) modificări intervenite în bugetul estimat al proiectului, în cadrul aceluiaşi capitol 

bugetar, între tipurile de cheltuieli; 

(c) înlocuirea sau introducerea de membri noi în echipa de implementare a 
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Proiectului acolo unde este cazul; 

(d) modificarea graficului de activităţi fără să depăşească perioada de implementare 

a Proiectului; 

(e) modificarea Graficului  de Rambursare a cheltuielilor eligibile; 

(f) alte situaţii prevăzute în Condiţiile Specifice din prezentul Contract 

(8) Notificarea va intra în vigoare şi va produce efecte juridice din a 11-a zi de la data 

înregistrării la AM, dacă nu se solicită clarificări Beneficiarului, sau dacă propunerea 

de modificare a Contractului nu este respinsă de AM. 

(9) Contractul poate fi suspendat de către părţi, prin comunicarea unei notificări în 

termen de 5 zile de la  intervenirea situaţiei, după cum urmează: 

(a) De către AM, la solicitarea Beneficiarului, în  cazul insuficienţei fondurilor  

(b) De către AM în cazul incidenţei articolului 8 din OUG 66/2011 

(c) De către AM/Beneficiar în caz de forţă majoră. 

 

Articolul 11 – Conflictul de interese 
 
(1) Părţile se obligă să ia toate măsurile pentru respectarea regulilor pentru evitarea 

conflictului de interese, conform capitolului 2, secţiunea 2, din OUG nr. 66/2011. 

(2) Părţile din categoria subiecţilor de drept public au obligaţia de a urmări respectarea 

prevederilor Legii nr. 161/2003, în materia conflictului de interese; 

(3) Beneficiarii care au calitatea de autoritate contractantă au obligația de a respecta 
aplicarea prevederilor referitoare la conflictele de interese prevăzute de legislația în 
materia achizițiilor publice. 

 

Articolul 12 – Nereguli  
 
(1) Părţile se obligă să ia toate măsurile pentru prevenirea, constatarea şi sancţionarea 

neregulilor în conformitate cu OUG 66/2011. 

(2) Dacă în procesul de verificare a cererilor de rambursare/plată AM identifică abateri 

de la aplicarea prevederilor legislaţiei naţionale şi comunitare (în domeniul 

achiziţiilor publice  aferente contractelor de lucrări/servicii/furnizare), înainte de 

efectuarea plăţii, AM aplică reduceri procentuale din sumele solicitate la plată de 

către Beneficiar, în condiţiile legii care reglementează sancţionarea neregulilor 

apărute în obţinerea şi utilizarea fondurilor europene şi/sau a fondurilor publice 

naţionale aferente acestora. 

(3) Pentru recuperarea sumelor virate in baza cererilor de plata şi nejustificate prin 

cereri de rambursare/cheltuieli ne-eligibile, Beneficiarul/liderul de 

parteneriat/partenerii vor fi notificaţi de catre AM cu privire la obligaţia restituirii 

acestora în termen de 5 (cinci) zile de la primirea notificării. În situaţia nerestituirii 

respectivelor sume în termenul anterior menţionat, recuperarea sumelor se 

realizează în conformitate cu prevederile OUG 66/2011.  

 
Articolul 13 – Monitorizarea 
 
(1) Monitorizarea Contractului de Finanţare este realizată de către AM în conformitate cu 

prevederile Anexei 4 - Monitorizarea şi raportarea.  
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Articolul 14 – Forţa majoră 
 
(1) Prin forţă majoră se înţelege orice eveniment extern, imprevizibil, absolut invincibil 

şi inevitabil intervenit după data semnării Contractului, care împiedică executarea în 

tot sau în parte a Contractului şi care exonerează de răspundere partea care o 

invocă. 

(2)  Pot constitui cauze de forţă majoră evenimente cum ar fi: calamităţile naturale 

(cutremure, inundaţii, alunecări de teren), război, revoluţie, embargo. 

(3)   Partea care invocă forţa majoră are obligaţia de a notifica celeilalte părţi cazul de 

forţă majoră, în termen de 5 zile de la data apariţiei şi de a dovedi existenţa situaţiei 

de forţă majoră în baza unui document eliberat sau emis de către autoritatea 

competentă, în termen de cel mult 15 zile  de la data comunicării acestuia. De 

asemenea, are obligaţia de a comunica data încetării situaţiei de forţă majoră, în 

termen de 5 zile. 

(4)    Părţile au obligaţia de a lua orice măsuri care le stau la dispoziţie în vederea limitării 

consecinţelor acţiunii de forţă majoră. 

(5) Dacă partea care invocă forţa majoră nu procedează la notificarea începerii şi 

încetării cazului de forţă majoră, în condiţiile şi termenele prevăzute, va suporta 

toate daunele provocate celeilalte părţi prin lipsa de notificare. 

(6)   Executarea Contractului va fi suspendată de la data apariţiei cazului de forţă majoră 

pe perioada de acţiune a acesteia, fără a prejudicia drepturile ce se cuvin părţilor. 

(7)    În cazul în care forţa majoră şi/sau efectele acesteia obligă la suspendarea executării 

prezentului Contract pe o perioadă mai mare de 3 luni, părţile se vor întâlni într-un 

termen de cel mult 10 zile de la expirarea acestei perioade, pentru a conveni asupra 

modului de continuare, modificare sau reziliere a Contractului de Finanţare. 

 

Articolul 15 – Încetarea Contractului de Finanţare şi recuperarea sumelor plătite 

 
(1) Oricare dintre părţi poate decide rezilierea prezentului contract, fără îndeplinirea 

altor formalităţi, în cazul neîndeplinirii culpabile de către cealaltă parte a obligaţiilor 

prezentului contract 

(2) AM poate decide rezilierea prezentului Contract fără îndeplinirea altor formalităţi, cu 

recuperarea integrală a sumelor plătite, în următoarele cazuri: 

(a) În situaţia în care Beneficiarul nu a început executarea Contractului într-un 

termen de 6 luni de la data intrării în vigoare a Contractului de Finanţare în cazul 

în care AM şi-a respectat obligaţiile legale/contractuale; 

(b) În situaţia în care, ulterior încheierii prezentului Contract, se constată că 

Beneficiarul/Partenerii/Proiectul nu au îndeplinit condiţiile de eligibilitate la data 

depunerii cererii de finanţare; 

(c) Dacă Beneficiarul încalcă prevederile art. 9 alin. (2); 

(d) Dacă se constată faptul că Proiectul face obiectul unei alte finanţări din fonduri 

publice naţionale sau comunitare sau faptul că a mai beneficiat de finanţare din 

alte programe naţionale sau comunitare, pentru aceleaşi activităţi în ultimii 3/5 

ani, după caz; 

(3) Prezentul Contract poate înceta prin acordul părţilor cu recuperarea proporţională a 

finanţării acordate, dacă este cazul. 

(4) În situaţia încălcării prevederilor art. 7 alin. (29), contibuţia din partea fondurilor ESI 

se recuperează. 
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Articolul 16 – Soluţionarea litigiilor  
 
(1)   Părţile contractante vor depune toate eforturile pentru a rezolva pe cale amiabilă 

orice neînţelegere sau dispută care poate apărea între ele în  cadrul sau în legătură 

cu îndeplinirea Contractului de Finanţare. 

(2)   În cazul în care nu se soluţionează amiabil divergenţele contractuale, litigiul va fi  

soluţionat de către instanţele româneşti competente. 

 
Articolul 17 - Transparență 
 
(1) Contractul de finanțare, inclusiv anexele sale, precum și informațiile și documentele 

vizând executarea acestora constituie informații de interes public în condițiile 
prevederilor Legii nr. 544 din 2001 privind liberul acces la informaţiile de interes 
public, cu modificările și completările ulterioare, cu respectarea excepțiilor 
prevăzute de aceasta și a celor stabilite prin prezentul contract. 

(2) Următoarele elemente, așa cum rezultă acestea din contractul de finanțare și 
anexele acestuia, inclusiv, dacă e cazul, din actele adiționale prin care se aduc 
modificări contractului sau anexelor sale, nu pot avea caracter confidențial:  

a. denumirea proiectului, denumirea completă a beneficiarului și, dacă aceștia 
există, a partenerilor, data de începere şi cea de finalizare ale proiectului, date 
de contact – minimum o adresă de email și număr de telefon – funcționale 
pentru echipa proiectului; locul de implementare a proiectului – localitate, 
județ, regiune și, dacă proiectul include activități care se adresează publicului, 
adresa exactă și datele de contact pentru spațiile dedicate acestor activități în 
cadrul proiectului; 

b. valoarea totală a finanţării nerambursabile acordate și intensitatea sprijinului, 
exprimate atât ca sumă concretă, cât și ca procent din totalul cheltuielilor 
eligibile ale proiectului, precum și valoarea plăților efectuate; 

c. dimensiunea și caracteristicile grupului țintă și, după caz, ale beneficiarilor 
finali ai proiectului; 

d. informații privind resursele umane din cadrul proiectului: nume, denumirea 
postului, timpul de lucru;  

e. rezultatele estimate și cele realizate ale proiectului, atât cele corespunzătoare 
obiectivelor, cât și cele corespunzătoare activităților, cu referire la indicatorii 
stabiliți; 

f. denumirea furnizorilor de produse, prestatorilor de servicii și executanților de 
lucrări contractați în cadrul proiectului, precum și obiectul contractului, 
valoarea acestuia și plățile efectuate; 

g. elemente de sustenabilitate a rezultatelor proiectului, respectiv de durabilitate 
a investițiilor în infrastructură sau producție – informații conform contractului 
de finanțare, respectiv conform condițiilor prevăzute în art. 71 din 
Regulamentul CE 1303/2013. 

 
Articolul 18 – Confidențialitate 
 
(1) Părțile convin prin prezentul contract asupra existenței și duratei caracterului 

confidențial al documentelor, secțiunilor, respectiv informațiilor din proiect 
menționate explicit în anexa, având în vedere că  publicarea acestora aduce atingere 
principiului concurenței loiale, respectiv proprietății intelectuale ori altor dispoziții 
legale aplicabile, conform justificării incluse în anexa menționată. 

(2) AM delegat, beneficiarul și, după caz, partenerii sunt exonerați de răspunderea 
pentru dezvăluirea de documente sau informații stabilite de părți ca fiind 
confidențiale dacă: 

 a) informația a fost dezvăluită după ce a fost obținut acordul scris al celeilalte părți 
contractante pentru asemenea dezvăluire, sau 
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 b) partea a fost obligată în mod legal să dezvăluie informația. 
 

Articolul 19 - Protecția datelor cu caracter personal 

 

(1) Prezentul contract reprezintă un acord ferm pentru părțile contractante în ceea ce 
privește gestionarea și prelucrarea datelor cu caracter personal primite în vederea 
îndeplinirii obligațiilor contractuale, în conformitate cu Regulamentul (UE) 679/2016 
al Parlamentului European şi al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția 
persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și 
privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE. 

(2) Datele cu caracter personal ale grupului țintă și, după caz, ale beneficiarilor finali ai 
proiectului nu pot fi prelucrate și publicate, pentru informarea publicului, decât cu 
informarea prealabilă a acestora asupra scopului prelucrării sau publicării și 
obținerea consimțământului acestora, în condițiile legii. 

 
Articolul 20 - Publicarea datelor 
 
Beneficiarul este de acord ca documentele și informațiile menționate la art. 17 alin. 2 să 
fie publicate de către AM desemnat, cu respectarea art. 19 alin. 2. 

 
Articolul 21 – Corespondența  
 
(1) Întreaga corespondență legată de prezentul Contract de Finanțare se va face exclusiv 

prin MySMIS 2014, cu excepția situației prevăzute de art.7, alin. (28) din prezentul 
contract, caz în care corespondența se trimite la următoarele adrese: 

 
Pentru Beneficiar: Str. 1 Decembrie, nr. 21, Municipiul Bîrlad, cod poștal 
731182, județul Vaslui. 
 
Pentru AM: Șos. București-Ploiești, nr. 1-1B, Victoria Office, Intrarea str. 
Menuetului nr. 7, Sector 1, București. 
 

(2) AM poate comunica precizări referitoare la modele şi formate de formulare pentru 
aplicarea prevederilor prezentului Contract de Finanțare. 

 
Articolul 22 - Legea aplicabilă şi limba utilizată 
 
(1) Legea care guvernează acest Contract de Finanțare şi în conformitate cu care este 

interpretat este legea română. 

(2) Limba acestui Contract de Finanțare este limba română.  

 

Articolul 23 - Anexele Contractului 

(1) Următoarele documente sunt anexe la prezentul Contract şi constituie parte 

integrantă a prezentului Contract de Finanţare, având aceeaşi  forţă juridică: 

 

Anexa 1 - Condiții Specifice, din care fac parte: 

(a) Graficul de rambursare a cheltuielilor 

(b) Acordarea si recuperarea prefinanţarii 

(c) Condiții de rambursare şi plată a cheltuielilor 

(d) Cerințe aferente Ghidului Solicitantului 

Anexa 2 - Cererea de Finanțare, din care fac parte:  

(a) Bugetul Proiectului 

(b) Calendarul estimativ al achiziţiilor 
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(c) Indicatori 

(d) Graficul de activităţi 

(e) Echipa de management şi experţi pe termen lung 

Anexa 3 - Măsuri de informare şi publicitate 

Anexa 4 - Monitorizarea şi raportarea 

Anexa 5 - Acordul încheiat între Beneficiar şi Parteneri 

 

(2) În cadrul prezentului Contract, prevalează Condiţiile Specifice faţă de cele Generale, 

precum si asupra celorlalte anexe. 

 

Articolul 24 – DISPOZIŢII FINALE  
 
(1) Prezentul contract de finanțare se încheie într-un singur exemplar, este semnat 

electronic de toate părțile și transmis prin sistemul MySMIS2014.   

 

 

 

 

 

 

 

Pentru Ministerul  Investițiilor și Proiectelor 
Europene 
 
 
p.Ministrul Investițiilor și Proiectelor Europene, 
 
Dan VÎLCEANU 
 
 
 
 
 
Semnătura:  
 
Data: 

Pentru  Beneficiar 
 
 
 
Primar,  
 
Dumitru BOROȘ    
 
 
 
 
 
Semnătura:  
 
Data: 
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Direcția Generală Juridică și Relația cu Parlamentul   

Director General 

Ileana Mirela IORDACHE 

Data: 

 

 

 

Direcția Generală Programe Europene Infrastructură Mare 

Director General  

Oana-Marie ARAT 

Data: 

 

 

 

Direcția Generală Programe Europene Infrastructură Mare 

Director General Adjunct 

Mircea Sevastian GROSU 

Data: 

 

 

 

Direcția Gestionare Program Evaluare și Contractare Proiecte 

Director   

Florina BARBU 

Data: 

 

 

 

Direcția Gestionare Program Evaluare și Contractare Proiecte 

Director  adjunct 

Mihaela IARCA 

Data 
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Anexa 1 - Condiții Specifice aplicabile Programului Operaţional Infrastructură Mare 2014-
2020, Axa Prioritară 10 - Protejarea sănătății populației în contextul crizei sanitare 
cauzate de COVID-19, creșterea eficienței energetice și utilizarea surselor regenerabile de 
energie, Obiectivul Specific 10.1 Sprijinirea ameliorării efectelor provocate de criză în 
contextul pandemiei de Covid-19 și al consecințelor sale sociale 
 
 
Acronime 
 
 
Acronimele din cuprinsul prezentelor Condiţii Specifice au următoarea semnificaţie: 
AM      Autoritate de Management 
CF      Contract de Finanţare 
CG      Condiţii Generale 
CS      Condiţii Speciale 
FC       Fond de Coeziune 
GS Ghidul Solicitantului 
POIM  Programul Operaţional Infrastructură Mare 2014-2020 
 
 
Secţiunea I. Condiţii Specifice aplicabile sectorului management al riscurilor 
 
Articolul 1 – Drepturi şi obligaţii suplimentare ale părţilor 
 

(1) Beneficiarul  se obligă să nu solicite şi să nu primească finanţări din alte surse publice 
pentru aceleaşi cheltuieli eligibile ale proiectului, sub sancţiunea rezilierii 
contractului. 

(2) Beneficiarul este obligat să notifice AM POIM în scris şi fără întârziere, cu privire la 
orice modificare apărută în legătură cu datele sale de identificare sau ale 
reprezentanţilor săi, precum şi orice informaţie ce poate fi relevantă în relaţia sa cu 
AM POIM, orice astfel de modificare/informaţie fiind opozabilă AM POIM doar de la data 
primirii notificării de către AM POIM. Aceste informaţii se pot referi, dar fără a se 
limita la, orice împrejurare de natură economică sau juridică, act sau fapt care ar 
modifica starea de drept sau de fapt existenţa la momentul încheierii CF,  

(3) În termen de maxim 6 luni de la semnarea contractului de finanţare, Beneficiarul se 
obligă să depună hotărârea de Guvern privind apartenenţa imobilelor aferente 
proiectului la proprietatea publică precum şi un extras de Carte Funciară, la AM POIM. 

(4) Dacă la data de 01.07.2022 se constată că există, din culpa beneficiarului, devieri mai 
mari de 20% faţă de Calendarul estimativ al achizițiilor şi Graficul de rambursare a 
cheltuielilor, care pot afecta execuţia corespunzătoare şi în termen a proiectului, AM 
POIM îşi rezervă dreptul să diminueze valoarea prezentului CF cu contravaloarea 
contractelor din cadrul proiectului care pot conduce la neîndeplinirea termenelor. 

(5) AM POIM îşi rezervă dreptul de a recupera din valoarea stabilită la Articolul 3 – 
Valoarea contractului din CG, sumele necuvenite, dacă într-o perioadă de 5 (cinci) ani 
de la finalizarea proiectului, condiţiile de operare (tarife, venituri, etc.) variază 
semnificativ de la prevederile iniţiale privind determinarea nivelului de finanţare 
nerambursabilă şi/sau dacă apar alte modificări ce: a) afectează natura operării, 
condiţiile de implementare sau oferă unui organism privat ori public avantaje ilicite; b) 
rezultă fie dintr-o modificare a naturii proprietăţii asupra oricărei părţi a infrastructurii 
finanţate, fie dintr-o încetare sau modificare materială a modului de operare. 

(6) În cazul în care contribuţia Beneficiarului din surse proprii este asigurată prin credite 
bancare, Beneficiarul are obligaţia de a ataşa în copie contractul/contractele de 
împrumut încheiat(e) între Beneficiar şi bancă, înaintea prezentării celei de a IV - a 
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Cereri de Rambursare, dar nu mai târziu de 12 luni de la semnarea prezentului 
Contract.  

(7) Pentru asigurarea finanţării Proiectului din surse proprii/credite bancare, bugete 
locale, cu excepția TVA, Beneficiarul va atașa la prima Cerere de Rambursare de la 
începutul fiecărui an calendaristic copii după documentele care dovedesc existenţa 
surselor necesare, precum şi disponibilitatea fondurilor respective, în baza unor acte în 
formă şi substanță satisfăcătoare pentru AM POIM. În situaţia în care Beneficiarul nu 
face dovada utilizării cofinanțării şi a finanțării altor cheltuieli decât cele eligibile, AM 
POIM va notifica Beneficiarul, care are obligația ca în termen de 90 zile calendaristice 
de la comunicarea notificării să remedieze situația. În situaţia în care Beneficiarul nu 
transmite anual la AM dovada includerii în bugetul propriu a sumelor aferente asigurării 
cofinanţării şi a cheltuielilor altele decât cele eligibile, cu excepţia TVA, AM poate 
suspenda rambursarea cheltuielilor până la remedierea situaţiei. 

(8) Obiectivele de investiţii aferente Proiectului se vor realiza de către Beneficiar, cu 
respectarea prevederilor legale în vigoare privind elaborarea, avizarea şi aprobarea 
documentaţiilor de execuţie, a prevederilor legale în vigoare, privind autorizarea 
executării lucrărilor de construcţii, precum şi a documentaţiilor de urbanism şi 
amenajarea teritoriului, aprobate conform legii.  

(9) Beneficiarul are obligaţia de a respecta instrucţiunile emise de AMPOIM în 
implementarea proiectului. 

(10) Beneficiarul are obligaţia de a respecta Secţiunea II. Graficul de rambursare a 
cheltuielilor, precum şi de actualizare a acesteia în funcţie de sumele decontate. 

(11) Beneficiarul are obligaţia de a întocmi şi transmite către AM POIM, conform Secţiunii 
II. cererile de rambursare/plată,  precum şi documentele justificative aferente. 

(12) Beneficiarul are obligaţia de a menţine o capacitate instituţională adecvată prin 
alocarea şi menţinerea de personal suficient activităţii Unităţii de Implementare a 
Proiectului. 

(13) Beneficiarul are obligaţia de a include cheltuielile pentru achiziţionarea bunurilor 
necesare pentru funcţionarea UIP-ului (computere, imprimante, mobilier etc.) în 
primele două cereri de plată/rambursare, în caz contrar AM POIM rezervându-şi dreptul 
de a respinge de la plată/ rambursare sumele aferente acestora. 

(14) Beneficiarul are obligaţia de a aplica pe toate documentele originale pe baza cărora 
se înregistrează în contabilitatea beneficiarului cheltuielile efectuate în cadrul 
proiectului menţiunea “POIM cod SMIS 2014+ 144397”, viza „Bun de plată” şi viza 
„certificat în privinţa realităţii, regularităţii şi legalităţii”. Beneficiarul va aplica 
menţiunea “Conform cu originalul” pe copiile documentelor suport/ justificative. 

(15) În cazul proiectelor generatoare de venituri nete, Beneficiarul are obligaţia 
informării anuale, pe perioadele menţionate la art. 7, asupra altor categorii de venituri 
nete, decat cele care au fost luate in calcul in analiza-cost beneficiu, generate de 
proiect. 

(16) În scopul utilizării eficiente a fondurilor publice, AM POIM îşi rezervă dreptul de a 
modifica prin notificare CF, în sensul reducerii valorii finanțării acordate, în 
următoarele situații: 

 prin dezangajarea economiilor rezultate în urma atribuirii și/sau finalizării 
contractelor de achiziție publică; 

 prin dezangajarea sumelor eligibile la data semnării contractului de 
finanțare, dar devenite neeligibile ca urmare a emiterii unui titlu de 
creanță sau a aplicării unor reduceri procentuale. 

(17) În cazul proiectelor generatoare de venituri nete, AM are obligația monitorizării 
anuale a existenței altor categorii de venituri nete decât cele care au fost luate în 
calcul în analiza-cost beneficiu generate de proiect şi de a deduce/recupera din 
finanțarea nerambursabilă acordată, valoarea acestor categorii de venituri ne-estimate 
sau cele care depășesc estimarea prevăzută de Beneficiar în conformitate cu 
prevederile din art. 3 alin. (1) – Valoarea contractului din CG.  
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(18) În cazul proiectelor generatoare de venituri nete, valoarea veniturilor generate de 
Proiect până la finalizarea perioadei de 5 ani de la efectuarea plăţii finale sau la 
finalizarea perioadei de valabilitate a contractului prevăzută la art. 2 alin. (4) din CG, 
oricare dintre aceste date este mai apropiată, va fi dedusă din valoarea totală eligibilă 
a proiectului/recuperată, dacă veniturile generate nu au putut fi estimate în mod 
obiectiv şi/sau nu au putut fi estimate la data depunerii Cererii de finanțare şi/sau au 
fost declarate ulterior de către Beneficiar sau constatate de către una dintre 
instituţiile abilitate conform legii. 

(19) Pentru proiectul „Gestionarea eficientă a pandemiei în unitățile de învățământ din 
Municipiul Bârlad”, care generează alte categorii de venituri nete decât cele care au 
fost luate în calcul în analiza-cost beneficiu în cursul implementării, valoarea finanţării 
nerambursabile se reduce cu acele categorii de venituri nete care nu sunt luate în 
calcul în momentul încheierii prezentului contract şi care sunt generate în mod direct 
numai în cursul implementării acestuia, cel târziu în momentul prezentării de către 
Beneficiar a cererii finale de plată. 

(20) Beneficiarul are obligaţia de transmite dosarul de achiziţie publică, în format 
electronic, în vederea efectuării verificării procedurii de achiziţie publică, către AM, în 
termen de 10 zile lucrătoare de la data încheierii contractului de achiziţie publică. 

(21) Prevederile art. 10 alin. (7) lit. a) din CG nu se aplică pentru proiectele aferente 
Obiectivului Specific 10.1 Sprijinirea ameliorării efectelor provocate de criză în 
contextul pandemiei de Covid-19 și al consecințelor sale sociale. 

(22) În vederea încadrării corecte a cheltuielilor în categorii și subcategorii, Beneficiarul 
are dreptul de a face modificări în cadrul categoriilor și subcategoriilor de cheltuieli 
din secțiunea „Bugetul proiectului”- Cererea de finantare – MySMIS 2014 fără a fi 
necesară încheierea unui act adițional la contract, prevederile alin. 21 rămânând pe 
deplin aplicabile. În această situație Beneficiarul are obligația de a notifica AM POIM, 
în termen de 15 zile, asupra modificărilor intervenite. 

(23) Pentru proiectele generatoare de venit, în aplicarea prevederilor art. 7 alin. (11) 
din CG, Beneficiarul este obligat să plătească inclusiv sumele aferente non-funding 
gap-ului în vederea implementării proiectului, ce îi revin conform articolului 3 din CG. 

(24) Beneficiarul va raporta anual nivelul indicatorilor de mediu prevăzuți în Anexa 8 la  
Ghidul Solicitantului -  Consolidarea capacității de gestionare a crizei sanitare COVID-
19, pentru Obiectivului Specific 9.1 - Creșterea capacității de gestionare a crizei 
sanitare COVID-19 aplicabil pentru Obiectivului Specific 10.1 - Sprijinirea ameliorării 
efectelor provocate de criză în contextul pandemiei de COVID-19 și al consecințelor 
sale sociale. 

(25) AM POIM are dreptul de a întocmi procese-verbale de constatare a neregulilor şi de 
stabilire a creanțelor bugetare si de a aplica corecții financiare în cazul încălcării de 
către beneficiar a legislației în materia achizițiilor publice. 

(26) (dacă este cazul) În termen de 60 de zile de la semnarea prezentului contract de 
finanțare, Beneficiarul are obligația de a transmite la AM POIM, Devizul General al 
proiectului actualizat pe valoarea de investiție aprobată prin prezentul contract. 

(27) În aplicarea alin. (1) al art. 23 din Condițiile Generale, prin Cererea de Finanțare, 
Anexa 2 la contract, se va înțelege inclusiv Cererea de finanțare inițială și revizuită  în 
scopul finanțării, precum și toate documentele solicitate/transmise în perioada de 
evaluare. 

(28) Beneficiarul are obligația de a face dovada contractării în condițiile legii a 
serviciilor de vidanjare pe toată durata utilizării containerelor sanitare mobile prin 
încheierea unui contract pentru asigurarea serviciilor de vidanjare pe toată durata 
utilizării acestora, în condițiile legii, la data de semnării contractului de finanțare sau 
pe parcursul implementării proiectului, dar nu mai târziu de data depunerii primei 
cereri de rambursare/plată/prefinanțare. 

(29)  Beneficiarul are obligația de a face dovada că obligațiile de plată nete la bugetele 
publice nu depășesc 1/12 din totalul obligațiilor datorate în ultimele 12 luni, în cazul 
certificatului de atestare fiscală emis de Agenția Națională de Administratre Fiscală și 
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că obligațiile de plată la bugetele publice nu depășesc 1/6 din totalul obligațiilor 
datorate în ultimul semestru, în cazul certificatului de atestare fiscală emis de 
autoritățile publice locale, conform Legii 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, 
cu modificările și completările ulterioare, la data semnării contractului de finanțare 
sau pe parcursul implementării proiectului, dar nu mai târziu de data depunerii primei 
cereri de rambursare/plată/prefinanțare. 

 
Articolul 2 – Rezilierea Contractului de Finanţare, suspendarea plăţilor şi recuperarea 
sumelor plătite 

 
(1) AM POIM va putea considera CF reziliat de plin drept, fără punere în întârziere, fără 

intervenţia instanţei de judecată şi fără orice altă formalitate în situaţia încălcării de 
către Beneficiar a prevederilor prezentelor CS, Beneficiarul având obligaţia restituirii 
în întregime a sumelor deja primite în baza prezentului CF, precum şi a tuturor 
cheltuielilor accesorii (ex. comisioane bancare, dobânzi, penalităţi), în termenul 
solicitat de către AM. În caz contrar, sumele acordate până în acel moment se vor 
recupera în conformitate cu legislaţia naţională, inclusiv dobânzile, majorările de 
întârziere, costuri bancare, precum şi alte sume stabilite de lege în sarcina 
Beneficiarului. 

(2) Suspendarea totală/parţială a plăţilor intermediare până la data când problemele 
constatate sunt remediate poate fi efectuată de AM şi ca urmare a deciziilor CE, în 
următoarele cazuri: a) Beneficiarul, fără o justificare aprobată în prealabil de către 
AM, nu respectă prevederile Cererii de Finanţare şi/sau instrucţiunile emise de AM în 
executarea contractului; b) Beneficiarul nu prezintă raportările solicitate precum şi în 
situaţia în care aceste raportări nu conţin toate informaţiile solicitate, sau în cazul în 
care nu sunt implementate în termen măsurile cuprinse în actele de reglementare; c) 
în raportul Autorităţii de Audit naţionale sau comunitare existã elemente doveditoare 
care sugerează o neregulă în funcţionarea sistemelor de management şi control; d) 
când reprezentantul organismului comunitar, abilitat să efectueze verificări 
suplimentare în urma informaţiilor primite cu privire la cheltuielile indicate într-o 
declaraţie de cheltuieli certificată, constată o neregulă gravă care nu a fost 
corectată. În cazul în care Beneficiarul nu va lua toate măsurile necesare, CE poate 
decide anularea totală/parţială a contribuţiei comunitare, caz în care AM POIM va 
înceta prezentul Contract de plin drept, fără intervenţia instanţei de judecată şi fără 
nici o formalitate prealabilă. 

(3) AM va putea considera Contractul reziliat de plin drept, fără punere în întârziere, fără 
intervenţia instanţei de judecată şi fără orice altă formalitate, dacă se constată o 
neconcordanţă între starea de drept şi/sau de fapt dovedită şi cele declarate de către 
Beneficiar în Cererea de Finanţare, în întregime a sumelor deja primite în baza 
prezentului CF, precum şi a tuturor cheltuielilor accesorii. 

(4) (dacă este cazul) Pentru proiectele pentru care contractul de lucrări a fost încheiat 
înainte de intrarea în vigoare a prezentului contract, dacă în urma verificării de către 
AM POIM a documentaţiei de atribuire a respectivului contract se constată necesitatea 
aplicării de corecţii financiare în procent de 100% din valoarea contractului, în 
conformitate cu prevederile legale în vigoare, AM POIM va rezilia Contractul de 
finanţare, decizia AM POIM comunicându-se Beneficiarului printr-o notificare scrisă. În 
această situaţie, Beneficiarul are obligaţia restituirii în întregime a sumelor deja 
primite în cadrul proiectului.  

(5) (dacă este cazul) AM POIM va putea considera Contractul reziliat de plin drept, fără 
punere în întârziere, fără intervenţia instanţei de judecată şi fără orice altă 
formalitate, cu recuperarea după caz a finanţării acordate, dacă proiectul nu obţine 
aprobarea Comisiei Europene, precum şi în cazul în care Comisia Europeană solicită 
modificarea proiectului şi beneficiarul refuză să semneze, la solicitarea AM POIM şi în 
termenul impus, un act adiţional în vederea operării modificărilor solicitate. 

(6) Beneficiarul  este de drept în întârziere prin simplul fapt al încălcării prevederilor 
prezentului CF. 
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 Secţiunea II. Graficul de rambursare a cheltuielilor 

Nr. cererii de 

rambursare 

Valoarea estimată a cheltuielilor 

eligibile  ce vor fi solicitate în cererea 

de rambursare (lei)* 

 

Luna depunerii cererii de 

rambursare/de plata la AM** 

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

  

Total buget* 

 

  

*) Totalul pe a doua coloană va fi egal cu valoarea eligibilă a contractului de 

finanţare.**) Luna „n” de la semnarea contractului de finanţare 

 

Secţiunea III. Acordarea și recuperarea prefinanţării 

 

(1) Prefinanţarea se acordă din fonduri europene, pentru cheltuieli eligibile, în 

conformitate cu prevederile Ordonanței de urgență a Guvernului nr.40/2015 privind 

gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020, cu 

modificările și completările ulterioare și a Normelor de aplicare aprobate prin HG nr. 

93/2016 cu modificările și completările ulterioare; 

(2) Transferul sumelor reprezentând prefinanţarea solicitată de beneficiari, în 

conformitate cu prevederile art. 15 alin. (1) şi (3) din Ordonanța de urgență a Guvernului 

nr.40/2015 şi cu respectarea prevederilor contractelor de finanţare, se realizează cu 

condiţia îndeplinirii cumulative a următoarelor cerinţe: 

a)  depunerea de către beneficiar a unei cereri de prefinanţare, pentru fiecare 

tranşă, care cuprinde suma solicitată cu încadrarea în valoarea maximă 

prevăzută la art. 15 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.40/2015, 

cu modificările și completările ulterioare; 

b)  existenţa conturilor, deschise pe numele beneficiarului, unde vor fi virate 

sumele aferente prefinanţării, conform activităţilor asumate în contractul de 

finanţare; 

(3)  Cu excepţia primei cereri de prefinanţare, celelalte cereri de prefinanţare vor 

îndeplini cumulativ atât cerinţele prevăzute la alin. (2), cât şi următoarele cerinţe: 

a)  depunerea de către beneficiar a extraselor de cont din care să reiasă situaţia 

prefinanţării rămase neutilizată din tranşa anterioară; 

b)  depunerea unei cereri de rambursare în vederea justificării prefinanţării 

acordate anterior. 

(4)  Contribuţia proprie se suportă din bugetul propriu al beneficiarului şi se reflectă, în 

mod obligatoriu, în cererea de rambursare aferentă prefinanţării. În cazul în care prin 

cererea de rambursare aferentă prefinanţării beneficiarul nu face dovada utilizării 

contribuţiei proprii, autoritatea de management/organismul intermediar va respinge 

cererea de rambursare aferentă prefinanţării, informând în consecinţă beneficiarul. 
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(5)  Prefinanţarea se acordă în tranşe, fără ca perioada pentru care se acordă ultima 

tranşă să depăşească durata contractului de finanţare. 

(6)  Suma efectiv transferată de către unităţile de plată, aferentă fiecărei solicitări de 

tranşă de prefinanţare, cu excepţia celei aferente primei tranşe, reprezintă diferenţa 

dintre cuantumul estimat al prefinanţării solicitate şi prefinanţarea rămasă neutilizată, în 

conturile beneficiarului din tranşa anterioară. 

(7)  Beneficiarul, are obligatia depunerii,  în termen de maximum 90 de zile 

calendaristice de la virarea sumelor aferente cererii de prefinanţare, de către unitatea de 

plată din cadrul autorităţii de management, în contul său, a unei cereri de rambursare în 

care valoarea cheltuielilor eligibile solicitate la rambursare din fonduri europene si 

cofinantare asigurata de la bugetul de stat, validate de catre Autoritatea de Management, 

este în cuantum de minim 50% din valoarea tranșei de prefinanțare acordate conform art. 

15, alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.40/2015.   

(8)  Autoritatea de management are obligaţia:  

a) verificării modului de utilizare a prefinanţării de catre beneficiari;  

b) autorizarii, potrivit prevederilor legale ale Uniunii Europene si nationale, 

cheltuielilor pentru care s-a depus cerere de rambursare potrivit alin. (6); 

c) notificarii beneficiarilor privind autorizarea prevazuta la lit. b), evidentiind 

distinct sumele aferente fondurilor europene si sumele reprezentand 

cofinantarea publica asigurata de la bugetul de stat. 

(9)  Beneficiarii instituții publice notificați potrivit alin. (8) lit. c),  au obligaţia de a 

efectua,  în termen de 3 zile lucrătoare,  regularizarea conturilor de venituri ale bugetelor 

proprii, prin reflectarea sumelor autorizate de autoritatea de management în baza 

cererilor de rambursare, prevăzute la alin.(6), la subdiviziunile de venituri specifice 

cofinanțării publice asigurată din bugetul de stat și la subdiviziunile de venituri specifice 

programelor respective, concomitent cu diminuarea sumelor evidențiate la subdiviziunea 

de venituri "Prefinanțare". Regularizarea se efectuează de către beneficiarii instituții 

publice pe baza de ordin de plata pentru Trezoreria Statului (OPT) prin virarea sumelor 

corespunzătoare din contul aferent subdiviziunii de venituri bugetare  "Prefinanțare" în 

conturile aferente subdiviziunilor de venituri specifice cofinanțării publice asigurată din 

bugetul de stat și  subdiviziunii de venituri specifice programelor respective, după caz.  

(10)   În cazul în care termenul și cuantumul prevăzut la alin. (7) sunt respectate, 

beneficiarul poate depune o nouă cerere de prefinanțare numai după ce autoritatea de 

management a recuperat, din cheltuielile validate aferente fondurilor europene şi 

cofinanţării asigurate de la bugetul de stat, după caz, cel puţin 50% din prefinanţarea 

acordată anterior și nejustificată prin cheltuieli eligibile validate de autoritatea de 

management. 

(11)  Suma efectiv transferată de către unităţile de plată, aferentă fiecărei solicitări de 

tranşă de prefinanţare, cu excepţia celei aferente primei tranşe, nu poate fi mai mare 

decât diferenţa dintre  valoarea maximă a tranșei de prefinanțare reglementată la art. 15 

alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.40/2015 şi prefinanţarea  nejustificată 

prin cheltuieli eligibile validate de autoritatea de management din tranşa anterioară. 

(12)  În cazul nerespectării termenului prevăzut la alin.(7) autoritatea de management 

are obligaţia să se asigure că sumele acordate ca tranșă de prefinanțare și nejustificate 

prin cereri de rambursare sunt recuperate, notificând beneficiarii cu privire la restituirea 

sumelor, în termen de 15 zile de la data comunicării notificării. 



 

<cod SMIS 2014+> 144397  22 

 

(13)  Prin Notificarea prevăzută la alin. (12), autoritatea de management poate acorda 

posibilitatea beneficiarului de a restitui sumele datorate prin deducere din plata cererilor 

de rambursare aflate în curs de verificare/validare la nivelul acesteia. 

(14)  În cazul în care sumele prevăzute la alin. (11) nu sunt restituite se aplică prevederile 

art. 16 si 17 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.40/2015.  

(15)  În cazul în care sumele prevăzute la alin. (11) au fost restituite integral, beneficiarul 

poate solicita o nouă tranșă de prefinanțare. 

(16)  În cazul în care se respectă termenul prevăzut la alin.(7), însă cererea de rambursare 

depusă nu este în cuantumul prevăzut la alin. (6), autoritatea de management are obligația 

notificării beneficiarului cu privire la restituirea sumelor rămase de recuperat, în termen 

de 15 zile de la data comunicării notificării, cu aplicarea prevederilor alin. (12) – (14), 

după validarea cererii de rambursare depuse. 

(17)  Autoritatea de management are obligația să se asigure de recuperarea sumelor 

acordate ca prefinanţare până la cererea de rambursare finală inclusiv, notificând 

beneficiarii cu privire la restituirea sumelor cu aplicarea prevederilor alin.(12)–(14) 

(18)  Sumele recuperate de autoritatea de management sau restituite de beneficiar după 

caz, sting obligația de plată a acestuia și asigură îndeplinirea condițiilor prevăzute la art. 

131 alin. (4) lit. c) din Regulamentul (UE) 1303/2013 în ordinea acordării tranșelor de 

prefinanțare. 

(19)  Prefinanţarea acordată potrivit prevederilor art. 15 alin. (1) din Ordonanța de 

urgență a Guvernului nr.40/2015 se deduce din cota-parte aferentă fondurilor europene. În 

cazul în care suma aferentă fondurilor europene este insuficientă pentru recuperarea 

prefinanţării, diferenţa rămasă de recuperat va fi dedusă din valoarea aferentă cofinanţării 

asigurate de la bugetul de stat în conformitate cu procentele de finanțare prevăzute în 

contractul de finanțare, cu obligaţia reîntregirii ulterioare a contului de disponibil din care 

a fost acordată prefinanţarea. 

(20)  Reîntregirea contului de disponibil prevăzută la alin. (19) se efectuează prin virarea 

sumei deduse din cofinanţare, din contul de finanţare aferent cofinanţării asigurate de la 

bugetul de stat în contul de disponibil din care a fost acordată prefinanţarea. 

(21)  În scopul întocmirii reconcilierii contabile aferente declaraţiilor de cheltuieli 

transmise către autoritatea de certificare, sumele deduse din valoarea aferentă 

cofinanţării asigurate de la bugetul de stat se vor evidenţia corespunzător în contul de 

disponibil din care a fost acordată prefinanţarea. 

(22)  Sumele primite ca prefinanţare aferente acelor tipuri de cheltuieli care nu pot fi 

efectuate din contul deschis la Trezoreria Statului, potrivit reglementărilor în vigoare, pot 

fi transferate de către beneficiari în conturi deschise la bănci comerciale, cu condiţia 

efectuării cheltuielilor respective în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la data 

efectuării transferului. 

(23)  Suma reprezentând dobânda netă, respectiv diferenţa dintre dobânda brută 

acumulată în conturile prevăzute la alin. (22), corespunzătoare sumelor de prefinanţare 

rămase disponibile în conturi, şi valoarea cumulată a impozitelor aferente dobânzii şi a 

comisioanelor aferente conturilor respective, se raportează autorităţii de management şi 

se virează în contul indicat de aceasta în notificarea privind acordarea prefinanţării, cel 

târziu înainte de depunerea ultimei cereri de rambursare.  

 (24)  În cazul în care beneficiarul nu efectuează viramentul sau sunt identificate 

neconcordanţe între sumele virate conform alin. (23) şi sumele rezultate din verificarea 

documentelor financiare aferente proiectului, autoritatea de management are obligaţia de 
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a face deducerile necesare din rambursarea aferentă fondurilor europene şi cofinanţării 

publice asigurate din bugetul de stat, cel târziu la cererea de rambursare finală. 

(25)  Sumele aferente fondurilor europene rezultate din operaţiunile prevăzute la alin. 

(23) şi (24) se utilizează pentru continuarea finanţării programului operaţional, iar sumele 

aferente cofinanţării publice rezultate din operaţiunile prevăzute la art. 15 alin. (6) din 

Ordonanța de urgență a Guvernului nr.40/2015, sunt virate lunar de autoritatea de 

management în contul de venit al bugetului de stat. 

(26)  Prefinanţarea acordată beneficiarilor care au calitatea de ordonatori de credite ai 

bugetului local, precum şi beneficiarilor instituţii publice finanţate integral din venituri 

proprii şi/sau finanţate parţial de la bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat 

sau bugetele fondurilor speciale, rămasă neutilizată la finele exerciţiului bugetar, se 

utilizează în anul următor cu aceeaşi destinaţie. 

 
Secţiunea IV. Condiţii de rambursare a cheltuielilor 
 
Articolul 1 – Mecanismul decontării cererilor de plată 
 
(1) Pentru a beneficia de mecanismul decontării cererilor de plată, Beneficiarii, alţii 

decât cei prevăzuţi la art. 6 şi 7 din OUG 40/2015 privind gestionarea financiară a 
fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020, au obligaţia de a 
achita integral contribuţia proprie aferentă cheltuielilor eligibile incluse în 
documentele anexate cererii de plată. 

(2) Mecanismul decontării cererilor de plată se aplică beneficiarilor de proiecte finanţate 
din fonduri europene, alţii decât cei prevăzuţi la art. 6 alin. (1) - (4) şi (6) din OUG 
nr. 40/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de 
programare 2014-2020. 

(3) În termen de maxim 15 zile lucrătoare de la primirea facturilor pentru livrarea 
bunurilor/ prestarea serviciilor/ execuţia lucrărilor recepţionate, acceptate la plată, 
a facturilor de avans în conformitate cu clauzele prevăzute în contractele de achiziţii 
aferente proiectelor implementate, acceptate la plată, beneficiarul depune la AM 
cererea de plată şi documentele justificative aferente acesteia. 

(4) Cererile de plată conţin doar facturi neplătite de beneficiar. 
(5) Cererea de plată a Beneficiarului trebuie să fie însoţită de copii după următoarele 

documente justificative, dacă acestea nu au fost transmise în prealabil: 
• Pentru contractele de lucrări: 

o Contractele încheiate de beneficiar; 
o Facturile; 
o Situaţiile de plată pentru lucrările executate aferente fiecărei facturi; 
o Autorizaţia de construire; 
o Autorizaţia dirigintelui de şantier; 
o Garanţia de bună execuţie pentru lucrări; 
o Procesul verbal de predare primire a amplasamentului şi a bornelor de 

repere; 
o Programul de urmărire şi control al calităţii lucrărilor; 
o Procesele verbale pe faze determinate; 
o Procesele verbale de recepţie la terminarea lucrărilor, însoțite de 

certificatul de audit energetic aferent, după caz; 
• Pentru contractele de furnizare echipamente: 

o Contractele încheiate de beneficiar; 
o Facturile; 
o Declaraţiile vamale (pentru bunuri de import), din alte ţări decât cele 

membre UE; 
o Procesele verbale de recepţie a bunurilor achiziţionate; 
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o Procesele verbale de punere în funcţiunea a bunurilor achiziţionate (se 
ataşează la cererea de plată finală); 

• Pentru contractele de servicii: 
o Contractele încheiate de beneficiar şi devizele financiare pentru 

servicii (dacă este cazul); 
o Facturile; 
o Garanţia de bună execuţie pentru servicii; 
o Procesele verbale de predare a serviciilor; 
o Rapoartele de activitate/ audit. 

(6) Beneficiarul are obligaţia de a achita integral contribuţia proprie aferentă 
cheltuielilor     eligibile incluse în documentele anexate cererii de plată. 

(7) În termen de maximum 20 de zile lucrătoare de la data depunerii de către beneficiar 
a cererii de plată, cu respectarea prevederilor art. 20 alin. (2) şi (4) din OUG nr. 
40/2015, AM POIM efectuează verificarea cererii de plată. 

(8) După efectuarea verificărilor AM POIM virează beneficiarului valoarea cheltuielilor 
rambursabile, în termen de 3 zile lucrătoare de la momentul de la care aceasta 
dispune de resurse în conturile sale, într-un cont distinct de disponibil deschis pe 
numele beneficiarului la o unitate teritorială a Trezoreriei Statului.  

(9) În cazul plăţilor efectuate în valută către furnizorii externi, neînregistraţi fiscal în 
România, beneficiarul transferă sumele încasate, aferente acestor plăţi, într-un cont 
propriu deschis la o instituţie bancară, în vederea efectuării plăţilor în valută, în 
termen de maximum 5 zile lucrătoare de la primirea sumelor. Costurile aferente 
efectuării plăţilor în valută vor fi suportate de beneficiar din bugetul propriu. 

(10)  Cel târziu, în ziua următoare virării, AM POIM transmite beneficiarului o notificare. 
(11) Pentru depunerea de către beneficiar a unor documente adiţionale sau clarificări 

solicitate de autoritatea de management, termenul de 20 de zile lucrătoare prevăzut 
la alin. (4) poate fi întrerupt fără ca perioadele de întrerupere cumulate să 
depăşească 10 zile lucrătoare. 

(12)  În termen de maxim 5 zile lucrătoare de la încasarea sumelor de la AMPOIM, 
Beneficiarul efectuează plata numai pentru facturile înscrise în notificarea 
menţionată la alin. 9 al prezentei secţiuni. Sumele primite de beneficiar în baza 
cererilor de plată nu pot fi utilizate pentru o altă destinaţie decât cea pentru care au 
fost acordate.  

(13) În termen de maximum 10 zile lucrătoare de la data încasării sumelor virate de către 
AM POIM, beneficiarul are obligaţia de a depune la AM cererea de rambursare 
aferentă cererii de plată, în care sunt incluse numai sumele din facturile decontate 
prin cererea de plată. 

(14) Cererile de rambursare conţin doar facturi plătite de Beneficiar. Înainte de 
solicitarea rambursării, cheltuielile respective trebuie să fie deja efectuate şi plătite. 
Data plăţii se consideră data debitării contului bancar al Beneficiarului. 

(15) Cererea de rambursare a Beneficiarului trebuie să fie însoţită de ordinele de plată 
pentru plata integrală a facturilor din Notificare şi extrasele de cont aferente. 

(16) În procesul de verificare a cererii rambursare beneficiarul este obligat ca în termen 
de 5 zile de la notificare să răspundă oricărei clarificări solicitate de AMPOIM. Până la 
primirea răspunsului din partea beneficiarului termenul de verificare a cererii de 
rambursare se suspendă. Nedepunerea de către beneficiar a documentelor sau 
clarificărilor solicitate, în termenul prevăzut la acest alineat, atrage respingerea 
parţială sau totală, după caz, a cererii de rambursare. 

(17) După verificarea cererii de rambursare aferentă cererii de plată conform procedurilor 
de lucru, din valoarea acesteia AMPOIM deduce sumele virate pe baza cererii de 
plată. 

(18) Beneficiarii au obligaţia restituirii integrale sau parţiale a sumelor virate în cazul 
proiectelor pentru care aceştia nu justifică prin cereri de rambursare utilizarea 
acestora. 

(19) Nerespectarea prevederilor alin. (9) de către beneficiar, constituie încălcarea 
contractului de finanţare, AM POIM putând decide rezilierea acestuia.  
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Articolul 2- Mecanismul cererilor de rambursare 
 

(1) Beneficiarul are obligaţia de a depune la AM POIM cereri de rambursare pentru 
cheltuielile efectuate care nu au fost incluse în cereri de rambursare aferente unor 
cereri de plată sau a unor cereri de rambursare aferente unor cereri de prefinanţare, 
în termen de maxim 3 luni de la efectuarea acestora, ataşând documentele 
justificative menţionate la art.1 alin. (5) şi (15) din prezenta secţiune. 

(2) În termen de maximum 20 de zile lucrătoare de la data depunerii de către beneficiar 
la AM, a cererii de rambursare, AM POIM autorizează cheltuielile eligibile cuprinse în 
cererea de rambursare şi efectuează plata sumelor autorizate în termen de 3 zile 
lucrătoare de la momentul de la care autoritatea de management dispune de resurse 
în conturile sale. După efectuarea plăţii, AM POIM notifică beneficiarului plata 
aferentă cheltuielilor autorizate din cererea de rambursare.  

(3) Pentru depunerea de către beneficiar a unor documente adiţionale sau clarificări 
solicitate de AM, termenul de 20 de zile lucrătoare poate fi întrerupt fără ca 
perioadele de întrerupere cumulate să depăşească 10 zile lucrătoare. 

(4) În cazul aplicării unor reduceri procentuale de către AM POIM în conformitate cu art. 
6 alin. (3) din OUG nr. 66/2011 privind prevenirea, constatarea şi sancţionarea 
neregulilor apărute în obţinerea şi utilizarea fondurilor europene şi/sau a fondurilor 
publice naţionale aferente acestora, notificarea beneficiarului privind plata 
cheltuielilor aferente autorizate se va realiza în termen de maximum 10 zile 
lucrătoare de la efectuarea plăţii. 

(5) În cazul ultimei cereri de rambursare depuse de beneficiar în cadrul proiectului, 
termenul de 20 de zile lucrătoare poate fi prelungit cu durata necesară efectuării 
tuturor verificărilor procedurale specifice autorizării plăţii finale, dar nu mai mult de 
90 de zile. 

(6) Nedepunerea de către beneficiar a documentelor sau clarificărilor solicitate în 
termenul prevăzut în contractul de finanţare atrage respingerea, parţială sau totală, 
după caz, a cererii de rambursare. 

(7)  Dacă Beneficiarul nu transmite AM POIM o cerere de rambursare finală în termen de 
maxim 60 (șaizeci) de zile calendaristice de la expirarea perioadei de implementare,  
prevăzută la art. 2 alin. (2) din CG, dar fără a depăși perioada de eligibilitate pentru 
POIM 2014-2020, acesta este considerat decăzut din dreptul de a solicita această 
rambursare, de la data expirării termenului de 60 de zile, fără a fi necesară nicio 
notificare sau îndeplinirea oricăror altor formalităţi de către AMPOIM. 

(8) În vederea finanțării sumelor reprezentând TVA nedeductibilă, potrivit legislaţiei în 
vigoare aferentă cheltuielilor eligibile, beneficiarul are obligaţia depunerii, ca anexă 
a fiecărei cereri de rambursare, a unei declaraţii pe propria răspundere privind 
nedeductibilitatea TVA aferentă cheltuielilor cuprinse în cererea de rambursare, 
certificată de organul fiscal competent din subordinea Agenţiei Naţionale de 
Administrare Fiscală numai în cazul beneficiarilor înregistraţi în scopuri de TVA. 

(9) Pentru plăţile în alte valute aferente cheltuielilor eligibile efectuate de Beneficiar, 
AM POIM va rambursa contravaloarea în lei a acestora la cursul de schimb aplicat de 
beneficiar în ziua plăţii dar fără a depăşi contravaloarea în lei a sumelor facturate la 
cursul BNR din ziua emiterii facturii. 

(10) AM va verifica realitatea, legalitatea şi conformitatea cheltuielilor efectuate de 
Beneficiar, după primirea cererii de rambursare. Verificarea se face pe baza 
documentaţiei solicitate ce însoţeşte cererea de rambursare.  

(11) AM POIM va efectua plata cererii de rambursare în contul Beneficiarului indicat în 
cererea de rambursare, conform prevederilor legale. 
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Secțiunea V 
 
În conformitate cu articolul 2 alin. (3) din Condițiile Generale, la cererea beneficiarului, 
perioada de implementare a contractului de finanțare se poate prelungi, în conformitate 
cu prevederile Ghidului Solicitantului, prin Notificare transmisă către Autoritatea de 
Management în condițiile art. 10 alin. (2) din Condițiile generale. Notificarea își produce 
efectele în conformitate cu prevederile art. 10 alin. (8) din Condițiile Generale. 
 

ANEXA 3 Măsurile de informare şi publicitate 

 

Măsurile de informare şi publicitate privind operaţiunile finanţate din instrumente 
structurale sunt definite în conformitate cu prevederile Regulamentului Comisiei Europene 
(CE) Nr. 1303/2013 privind stabilirea unor dispoziții comune privind FEDR, FSE, FC, FEADR 
și FEPAM, precum și de stabilire a unor dispoziții generale privind FEDR, FSE, FC, FEADR și 
FEPAM și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1083/2006 al Consiliului cu modificările şi 
completările ulterioare şi a Regulamentului CE Nr. 821/2014 (art.3, art.4 și Anexa II) 
privind stabilirea normelor de aplicare a Regulamentului (UE) nr. 1303/2013 al 
Parlamentului European și al Consiliului, cu modificările şi completările ulterioare. 

Acceptarea finanţării conduce la acceptarea de către Beneficiar a introducerii pe lista 
Operațiunilor în conformitate cu prevederile art. 115 alin. (2) din Regulamentul CE Nr. 
1303/2013 cu modificările şi completările ulterioare. 

Pentru toate mijloacele/materialele de informare și publicitate, obligatorii și opționale, 
Beneficiarii vor utiliza indicaţiile tehnice din Manualul de Identitate Vizuală pentru 
Instrumentele Structurale 2014-2020 în România. 

Reguli generale – cerinţe pentru toate proiectele 

(1) Beneficiarii sunt responsabili pentru implementarea activităţilor de informare şi 
publicitate în legătură cu asistenţa financiară nerambursabilă obţinută prin Programul 
Operaţional  Infrastructură Mare 2014-2020, în conformitate cu cele declarate în 
cererea de finanţare. 

(2) Neîndeplinirea acestor obligaţii poate avea drept consecinţă pierderea fondurilor 
alocate pentru informare şi publicitate. 

(3) Beneficiarul este de acord ca odată cu acceptarea finanţării nerambursabile, 
următoarele date să fie publicate, electronic sau în orice alt mod: denumirea 
Beneficiarului, titlul și rezumatul Proiectului, valoarea totală a finanţării, datele de 
începere şi de finalizare ale Proiectului, locul de implementare al acestuia. 

(4) Beneficiarul proiectului care nu depășește valoarea de 500.000 euro sau prin care nu 
se achiziționează un obiect fizic și nu se realizează lucrări de 
infrastructură/construcții este obligat să expună cel puțin un afiș cu informații 
despre proiect (dimensiunea minimă A3), inclusiv despre contribuția financiară din 
partea Uniunii, într-un loc ușor vizibil publicului, dar asociat operațiunii.  
Beneficiarul este obligat să expună pe durata implementării, într-un loc ușor vizibil 
publicului, în apropiere de locația proiectului/organizării de șantier, un panou 
temporar dacă: proiectul constă în finanțarea infrastructurii sau a unor construcții și 
contribuția publică la proiect depășește 500.000 euro. Beneficiarul este obligat să 
înlocuiască panourile temporare cu plăci permanente, la cel mult 3 luni după 
finalizare (încheierea fizică a acestuia). De asemenea, vor fi instalate plăci pentru 
amplasare permanentă și în cazul proiectelor în care contribuția publică depășește 
500.000 euro și proiectul constă în achiziționarea unui obiect fizic. Momentul 
finalizării operațiunii este asimilat, pentru proiectele de lucrări, cu emiterea 
documentului de recepție la terminarea lucrărilor, iar pentru cele de furnizare, cu 
momentul introducerii în gestiunea instituției a obiectelor furnizate. Pentru alte 
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prevederi specifice situațiilor/detaliilor tehnice, beneficiarii vor urma indicațiile din 
Manualul de Identitate Vizuală pentru Instrumente Structurale 2014-2020 în România. 

(5) Beneficiarii sunt obligaţi să utilizeze pentru toate materialele de comunicare 
realizate în cadrul proiectelor finanţate prin Programul Operaţional Infrastructură 
Mare: sigla Uniunii Europene, sigla Guvernului României, precum şi cea a 
Instrumentelor Structurale 2014-2020, însoţite de menţiunea „Proiect co-finanţat din 
Fondul European de Dezvoltare Regională/Fondul de Coeziune prin Programul 
Operațional Infrastructură Mare 2014-2020”, după caz. Prin materiale de comunicare 
se înţelege: fluturaşi, pliante, broşuri, afişe, bannere, comunicate de presă, website-
uri, newsletters, spoturi radio-TV, inserţii în presa scrisă, standuri expoziţionale, 
autocolante, materiale promoţionale sau orice alte produse prin care este promovat 
proiectul şi rezultatele acestuia. 

(6) Publicaţiile tipărite care sunt realizate în cadrul Proiectului trebuie să menţioneze pe 
ultima copertă obligatoriu titlul programului/proiectului, editorul materialului, data 
publicării, elementele de vizibilitatea menţionate la alin. (5), precum şi textul 
“Conținutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a 
Uniunii Europene sau a Guvernului României”. 

(7) Website-urile dezvoltate în cadrul proiectelor finanţate prin Programul Operaţional  
vor conţine obligatoriu pe pagina de deschidere: sigla Uniunii Europene, sigla 
Guvernului României, precum şi cea a Instrumentelor Structurale 2014-2020, textul 
“Conținutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a 
Uniunii Europene sau a Guvernului României” și un link către site-ul web al 
Programului Operațional , www.mfe.gov.ro, însoţit de textul: „Pentru informaţii 
detaliate despre celelalte programe cofinanţate de Uniunea Europeană, va invităm să 
vizitaţi www.mfe.gov.ro” (textul reprezentând un link la adresa web (URL): 
http://www.mfe.gov.ro). 

(8) Bannerele expuse în acţiunile proiectelor finanţate prin Programul Operaţional 
Infrastructură Mare vor avea inscripţionate titlul programului/proiectului, sigla 
Uniunii Europene, sigla Guvernului României şi sigla Instrumentelor structurale 2014-
2020, precum și menţiunea „Proiect co-finanţat din Fondul European de Dezvoltare 
Regională/Fondul de Coeziune prin POIM 2014-2020”. 

(9) În cazul achiziţiilor de mijloace fixe achiziționate în cadrul unui proiect cofinanțat de 
UE, vor fi folosite autocolante sau plăcuțe. Prin mijloace fixe se înteleg acele obiecte 
care, conform legislației contabile naționale, depășesc valoarea de 2.500 lei și au o 
durată de viață mai mare de 1 an. Autocolantele/plăcuțele vor fi plasate pe partea 
cea mai vizibilă pentru public (dimensiune recomandată 100mm x 100mm sau pentru 
mijloace fixe mari, ex. mașini și utilaje, linii tehnologice, autovehicule de transport 
marfă, altele asemenea  – minim recomandat 200mm x 200mm) și vor conţine 
elementele obligatorii de identitate vizuală prevăzute la alin. 5. Beneficiarul va 
decide dacă se va personaliza prin autocolant sau plăcuță, în funcție de 
caracteristicile tehnice ale utilajului, dar trebuie sa aibă în vedere necesitatea ca 
autocolantul/plăcuța să fie vizibile pe durata de viață (ciclul functional) a acestuia. 
Pentru produsele cu o suprafaţă foarte mică de expunere, în care informaţiile nu ar fi 
suficient de vizibile şi inteligibile, se utilizează cel puţin sigla Uniunii Europene. 

(10) Beneficiarii sunt obligaţi să asigure o informare transparentă şi corectă a mass-media 
si a publicului larg asupra Proiectului finanţat prin Programul Operaţional 
Infrastructură Mare 2014-2020. 

(11) La începutul şi la finalizarea unui program/ proiect finanţat din Instrumente 
Structurale, vor fi publicate în mass media anunţuri sau comunicate de presă 
(anunţuri de presă, pe pagina web sau alte mijloace). Beneficiarii finanţărilor vor 
face dovada apariţiei comunicatelor (ştirilor rezultate) sau anunţurilor în mass media 
relevante pentru program/ proiect la prima cerere de rambursare depusă pentru 

http://www.mfe.gov.ro/
http://www.mfe.gov.ro/
http://www.mfe.gov.ro/
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anunțul de început al proiectului și la cererea de rambursare finală pentru anunțul de 
finalizare al proiectului. 

(12) În plus față de cele prezentate, Beneficiarul are libertatea de a utiliza orice alte 
mijloace de comunicare prezentate în MIV IS 2014-2020 în scopul promovării 
proiectului, avantajelor și rezultatelor acestuia, cât și contribuția UE. 

 
ANEXA 4 MONITORIZARE ŞI RAPORTARE 
 
(1) Beneficiarul monitorizează permanent implementarea proiectului și a rezultatelor 

acestuia și furnizează periodic către AM informații și date necesare analizării 

progresului proiectului și monitorizării programului operațional; 

(2) AM analizează progresul implementării proiectului, obținerea rezultatelor, atingerea 

obiectivelor, iar în cazul proiectelor de infrastructura și al celor de investiții 

productive, durabilitatea  acestora, prin: 

a. Verificare documentară: Rapoarte de progres și de sustenabilitate transmise de 

beneficiar; 

b. Verificarea datelor introduse în MySMIS/SMIS2014+;  

c. Vizite de monitorizare: vizite pe teren la beneficiarii proiectelor, atât în 

perioada de implementare a proiectului, cât şi post-implementare, pe perioada 

de durabilitate a proiectului. 

(3) Beneficiarul va transmite Rapoarte de Progres, lunar , precum şi alte informatii și date 

ori de câte ori se vor solicita în scris de AM. Aceste Rapoarte de progres au scopul de a 

prezenta în mod regulat informaţii tehnice şi financiare referitoare la stadiul derulării 

proiectului şi probleme întâmpinate pe parcursul derulării. 

(4) Transmiterea rapoartelor de progres ale Beneficiarului se va face către AM, în 10 zile 

lucrătoare de la încheierea fiecărei luni pe parcursul perioadei de implementare a 

proiectului;.  

(5) Rapoartele de progres vor conține următoarele tipuri de date și informații: 

a. modificări ale statutului și datelor de identificare a beneficiarului,  

b. date privind stadiul achizițiilor,  

c. date privind stadiul activităților,  

d. date privind nivelul atins al indicatorilor incluși în cererea de finanțare, cu 

defalcare pe gen și categorii de regiuni, acolo unde este potrivit, 

e. date privind atingerea rezultatelor și obiectivului/obiectivelor proiectului, 

f. date privind nivelul atins al indicatorilor suplimentari, considerați de AM 

relevanți pentru monitorizarea și evaluarea programului operațional 

g. date privind participanții FC la intrarea și ieșirea din operațiune, 

h. date privind cheltuielile efectuate de beneficiari, inclusiv previziuni ale 

cheltuielilor  

i. informații privind problemele întâmpinate în implementarea proiectului și 

acțiunile de remediere întreprinse sau necesare 

(6) Beneficiarul va transmite anual Rapoarte de Durabilitate, până la sfârșitul trimestrului 

I, pe întreaga perioadă de durabilitate  a proiectului, începând cu primul an 

calendaristic ce urmează anului în care a fost finalizată implementarea.  

(7) Rapoartele de durabilitate vor conține următoarele tipuri de date și informații privind: 

a. modificări ale statutului și datelor de identificare a beneficiarului,  

b. modul și locul de utilizare a infrastructurilor, echipamentelor și bunurilor 

realizate sau achiziționate în cadrul proiectului 
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c. modul în care investiția în infrastructură sau investiția productivă continuă să 

genereze rezultate. 

(8) AM verifică şi avizează Raportul de Progres transmis de către Beneficiar, în vederea: 

a. colectării, revizuirii şi verificării informaţiilor furnizate de Beneficiar; 

b. analizării gradului de realizare a indicatorilor; 

c. analizării evoluţiei implementării proiectului, raportat la  graficul de activităţi 

stabilit prin contract, bugetul proiectului și calendarul estimativ al achizițiilor; 

d. identificării problemelor care apar pe parcursul implementării proiectului, 

precum și a cazurilor de succes și bunelor practici. 

(9) Vizita AM de monitorizare pe parcursul implementării proiectului: 

a.  are în vedere verificarea existenţei fizice a unui proiect sau a unui sistem de 

management performant al proiectului şi permite verificarea corectitudinii, 

completitudinii şi acurateţei informaţiei furnizate de beneficiar în Rapoartele de 

Progres şi a gradului de realizare a indicatorilor stabiliţi prin Contractul de 

Finanţare. 

b. facilitează contactul dintre reprezentanţii AM şi beneficiari în scopul comunicării 

problemelor care pot împiedica implementarea corespunzătoare a proiectului. 

c.  urmăreşte: 

- să se asigure de faptul că proiectul se derulează conform Contractului de 

Finanţare; 

- să identifice, în timp util, posibilele probleme şi să propună măsuri de 

rezolvare a acestora, precum şi îmbunătăţirea activităţii de implementare; 

- să identifice elementele de succes ale proiectului și bune practici;  

(10) Analizarea durabilităţii proiectului se realizează de AM pe baza Rapoartelor de 

Durabilitate întocmite de beneficiar și a vizitelor de monitorizare, pentru  a se asigura de  

sustenabilitatea proiectelor, precum și de faptul că toate contribuţiile din fonduri se 

atribuie numai proiectelor care, în termen de 5 ani de la încheierea acestora,  nu au fost 

afectate de nicio modificare , respectiv: 

a. o schimbare substanțială care să le afecteze natura, obiectivele sau condiţiile de 

realizare  și care ar determina subminarea obiectivelor inițiale ale acestora. 

b. o schimbare asupra  proprietăţii unui element de infrastructură care conferă un 

avantaj nejustificat unei întreprinderi sau unui organism public. 

c. încetarea sau delocalizarea unei activități productive în afara zonei eligibile. 

(11) Vizita de monitorizare a durabilităţii proiectului se realizează la locul de 

implementare a proiectului/sediul beneficiarului și are ca scop verificarea la fața locului a 

faptului ca beneficiarul a asigurat durabilitatea  proiectului. 

(12) Beneficiarul are obligaţia de a participa la vizitele de monitorizare, de a furniza 

echipei de monitorizare a AM toate informaţiile solicitate şi de a permite accesul 

neîngrădit al acesteia la documentele aferente proiectului și rezultatele declarate ca 

obţinute pe parcursul implementării. 

 

 

 

 

 

 

 



Instituţia: Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Infrastructură Mare

Data înregistrării …………….................

ÎNREGISTRAREA CERERII DE FINANŢARE
Se completează de către Autoritatea de Management/ Organismul Intermediar

Număr de înregistrare…………….........

Semnătura……………………………..

Numele şi prenumele persoanei care
înregistrează…………………………..

CERERE DE FINANŢARE

Program Operaţional Infrastructură Mare

Cod apel: POIM/964/10/1/Sprijinirea
ameliorării efectelor provocate de criză în
contextul pandemiei de COVID-19 şi al
consecinţelor sale sociale

Cod proiect 144397

Titlul proiectului
Gestionarea eficientă a pandemiei în
unităţile de invăţământ din Municipiul
Bârlad

Componenta 1

REACT-EU-Consolidarea capacităţii
unităţilor de învăţământ de stat în vederea
gestionării situaţiei de pandemie generată
de virusul SARS-COV-2

Axa Prioritară

Protejarea sănătăţii populaţiei în contextul
crizei sanitare cauzate de COVID-19,
creşterea eficienţei energetice şi utilizarea
surselor regenerabile de energie, cu
finanţare din REACT-EU

Operaţiunea
Sprijinirea ameliorării efectelor provocate
de criză în contextul pandemiei de COVID-
19 şi al consecinţelor sale sociale

Schema de ajutor de stat

cristina.creanga
Stamp



TITLUL PROIECTULUI

Gestionarea eficientă a pandemiei în unităţile de invăţământ din Municipiul Bârlad

INFORMAŢII PRIVIND SOLICITANTUL

NU

Lider

Este întreprinderea IMM:

UAT MUNICIPIUL BÎRLADDenumire Organizaţie:

DATE DE IDENTIFICARE

unitate administrativ teritorială nivel localTipul Organizaţiei:

4539912Cod de înregistrare fiscală/CIF:

-Număr de înregistrare la
Registrul autorităţilor publice:

Telefon/Fax:

Cod CAEN principal:

Municipiul Bîrlad, România, Str. 1 Decembrie nr. 21, -, judeţul Vaslui, cod poştal 731182, România

0235411760 / 0235416867

8411 - Servicii de administrate publica generala

Adresa poştală:

Data infiinţării: 23/08/1993

Înregistrat in scopuri de TVA:

Entitate de drept public:

NU

DA

dezvoltare.locala@primariabarlad.roAdresa e-mail:

Pagina Web: www.primariabarlad.ro

PRIMAR

Dumitru Boros

0799202444 / 0235411760

primar@primariabarlad.ro

REPREZENTANTUL LEGAL AL ENTITĂŢII

Funcţie:

Nume:

Telefon/Fax:

Adresă de  e-mail:

DATE FINANCIARE

CONTURI BANCARE

Banca AdresaCod IBAN Cont Sucursala Swift

TREZORERIA
BÂRLAD

1 Decembrie, nr.23, Localitate
Municipiul Bîrlad, Cod postal:
731182,Vaslui, România

RO02TREZ24A51
0103710101X

BÂRLAD TREZROBU

Număr
mediu de
salariaţi

Active totalePerioada Cifra de
afaceri Venituri totale Capital social

subscris
Capital social

propriu Profit NET Profit în
exploatare

Venituri
cercetare

Cheltuieli
cercetare

89 99,457,213.0001/01/2013 -
31/12/2013 99,430,120.00 2,368,704.00 24,432,911.00

95 110,423,531.0001/01/2014 -
31/12/2014 111,256,902.00 -3,849,684.00 -4,188,364.00

94 117,373,892.0001/01/2015 -
31/12/2015 118,417,582.00 23,121,545.00 22,423,240.00

91 114,330,733.0001/01/2016 -
31/12/2016 115,148,592.00 66,803,116.00 66,279,698.00

EXERCIŢII FINANCIARE - LEI
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FINANŢĂRI

Asistenţă acordată anterior

Cod SMIS:

“Asfaltare strazi in zona garii din Municipiul Barlad, judetul Vaslui (str. Dr. Bagdasar, str. Bicaz, str.
Ioan Voda, str. Posta Veche)”

-

Titlul proiectului:

Nr. de înregistrare contract: 23022 / 14 DEC 2017
Dată începere:

Dată finalizare:

30 MAR 2018

Valoarea totală proiect: 500,848.00 LEI

500,848.00 LEIValoare eligibilă proiect:

25,419.00 LEIValoare eligibilă beneficiar:

Valoare sprijin beneficiar: 475,429.00 LEI

Rambursare efectivă: LEI

Guvernul României

LEI din data de

Entitate finanţatoare:

Curs de schimb:

 NR.  din

Măsura de ajutor de stat

Baza legală naţională

Denumirea măsurii de ajutor:

Act juridic:

Baza legală comunitară

Bază legală:

Măsura CE:  NR.  din

Detalii proiect

Obiective

Modernizarea infratsructurii rutiere locale prin asflatarea de strazi in municipiul Barlad

728 m străzi asfaltate

Rezultate

Executie lucrarilor de constructii pentru modernizare infratsructurii rutiere

Activităţi finanţate

Cod SMIS:

“Asfaltare strazi in cartierul Cotu Negru din Municipiul Barlad, judetul Vaslui”

-

Titlul proiectului:

Nr. de înregistrare contract: 23021 / 14 DEC 2017
Dată începere:

Dată finalizare:

30 MAR 2017

14 DEC 2021

Valoarea totală proiect: 1,106,058.00 LEI

1,106,058.00 LEIValoare eligibilă proiect:

837,982.00 LEIValoare eligibilă beneficiar:

Valoare sprijin beneficiar: 268,076.00 LEI

Rambursare efectivă: 161,710.74 LEI

3



Guvernul României

LEI din data de

Entitate finanţatoare:

Curs de schimb:

 NR.  din

Măsura de ajutor de stat

Baza legală naţională

Denumirea măsurii de ajutor:

Act juridic:

Baza legală comunitară

Bază legală:

Măsura CE:  NR.  din

Detalii proiect

Obiective

Dezvoltarea infarstructurii rutiere din municipiul Barlad prin astfaltarea de strazi

2,029 m de stradă asfaltată

Rezultate

Executia lucrarilor de modernizare a infrastructurii rutiere

Activităţi finanţate

Cod SMIS:

Construire creşă 3 grupe în Municipiul Bârlad, judeţul VasluiTitlul proiectului:

Nr. de înregistrare contract: 9726 / 11 MAI 2018
Dată începere:

Dată finalizare:

11 MAI 2018

09 MAI 2019

Valoarea totală proiect: 1,970,193.00 LEI

1,970,193.00 LEIValoare eligibilă proiect:

110,412.00 LEIValoare eligibilă beneficiar:

Valoare sprijin beneficiar: 1,859,781.00 LEI

Rambursare efectivă: LEI

Guvernul României

LEI din data de

Entitate finanţatoare:

Curs de schimb:

 NR.  din

Măsura de ajutor de stat

Baza legală naţională

Denumirea măsurii de ajutor:

Act juridic:

Baza legală comunitară

Bază legală:

Măsura CE:  NR.  din

Detalii proiect

Obiective

Obiectiv general: Dezvoltarea infrastructurii de invatamânt anteprescolar din municipiul Bârlad in vederea cresterii accesibilitatii populatiei
antepreşcolare la un sistem educational şi de îngrijire conform standardelor europene
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Obiectiv specific nr. 1: Construirea si dotarea unei creşe cu 3 grupe pentru educatie anteprescolară de calitate si crearea unui mediu
educational şi de ingrijire a copiilor favorabil si stimulativ procesului instructiv – educativ
Obiectiv specific nr. 2: Asigurarea nivelului de calitate si confort in cadrul creşei prin dotarea cu logistica moderna adaptata nivelului de
invatamant antepreşcolar.

Cresa propusa este dimensionata pentru a se asigura spatiul necesar educatiei prescolare a cca. 45 copii cu varsta intre 3 luni si 3 ani.
Cladirea noua este conceputa conform normelor in vigoare, cu spatiile necesare desfasurarii tuturor activitatilor legate de educatia
prescolara.
Capacitatea infrastructurii de educaţie care beneficiază de sprijin – număr copii - 45.
Suprafaţa construită desfăşurată propusă - 641,09 mp.
Suprafaţa uitlă propusă totală - 538,12 mp.

Rezultate

Construire clădire creşă.
Dotare clădire creşă.
Amenajare curte interioară.

Activităţi finanţate

Cod SMIS:

Cresterea Eficientei Energetice a Cladirii Sectiei de Pediatrie din cadrul Spitalului Municipal Elenea
Beldiman Barlad

114697

Titlul proiectului:

Nr. de înregistrare contract: 2452 / 29 IUN 2018
Dată începere:

Dată finalizare:

29 IUN 2018

31 DEC 2020

Valoarea totală proiect: 4,490,619.75 LEI

4,016,778.89 LEIValoare eligibilă proiect:

82,343.97 LEIValoare eligibilă beneficiar:

Valoare sprijin beneficiar: 3,934,434.92 LEI

Rambursare efectivă: 0.00 LEI

Uniunea Europeana

LEI din data de

Entitate finanţatoare:

Curs de schimb:

 NR.  din

Măsura de ajutor de stat

Baza legală naţională

Denumirea măsurii de ajutor:

Act juridic:

Baza legală comunitară

Bază legală:

Măsura CE:  NR.  din

Detalii proiect

Obiective

"Cresterea performantei energetice a cladirilor de utilitate publica din municipiul Bârlad pe fondul crearii conditiilor necesare gestionarii
inteligente a energiei si utilizarii energiei din surse regenerabile la nivelul Sec?iei de Pediatrie din cadrul Spitalului Municipal ”Elena-
Beldiman”."

1. O Sec?ie de Pediatrie reabilitata termic si echipata corespunzator func?ionarii în condi?ii de eficien?a energetica.
2. Sec?ie de Pediatrie (Corpuri C1 si C2) performanta energetic, caracterizata de consumuri de energie si emisii de
CO2 aliniate la standardele europene.
3. Diminuarea consumurilor anuale de energie finala la nivelul Sec?iei de Pediatrie

Rezultate

A.I.1 Contractarea serviciilor de proiectare si consultan?a aferente pregatirii documenta?iei de finan?are a proiectului.
A.I.2 Pregatirea documenta?iei de finan?are a proiectului.
A.II.1 Activitatea de contractare a serviciilor de elaborare a Proiectului Tehnic si de asisten?a tehnica din partea proiectantului,inclusiv

Activităţi finanţate

5



pregatireProiectului Tehnic si a detaliilor de executie
A.II.2 Activitatea de contractare si de verificare a Proiectului Tehnic si detaliilor de execu?ie.
A.II.3 Activitatea de ob?inere a autoriza?iei de construc?ie si a altor avize si acorduri
"A.II.4 Pregatirea documenta?iilor de atribuire a contractelor de achizi?ie, derularea procedurilor de atribuire aferente si
încheierea contractelor cu operatorii economici."
A.II.5 Monitorizarea contractelor de achizi?ie încheiate si management de proiect.
A.II.6 Realizarea investi?iei de baza – realizarea lucrarilor de construc?ii.
A.II.7. Prestarea serviciilor de asisten?a tehnica si dirigen?ie de santier.
A.II.8 Activitatea de informare si promovare în cadrul proiectului
A.II.9 Raportarea progresului în implementarea proiectului, conform prevederilor contractului de finantare
A.II.10 Activitatea de auditare a proiectului.

Cod SMIS:

PROCESUL DE DEZVOLTARE STRATEGICA A MUNICIPIULUI BARLAD - PODCA

2774

Titlul proiectului:

Nr. de înregistrare contract: 68 / 13 NOI 2009
Dată începere:

Dată finalizare:

14 NOI 2009

13 DEC 2010

Valoarea totală proiect: 631,030.00 LEI

631,030.00 LEIValoare eligibilă proiect:

12,621.00 LEIValoare eligibilă beneficiar:

Valoare sprijin beneficiar: 618,409.00 LEI

Rambursare efectivă: 618,409.00 LEI

Uniunea Europeana

LEI din data de

Entitate finanţatoare:

Curs de schimb:

CONTRACT  NR.  din

Măsura de ajutor de stat

Baza legală naţională

Denumirea măsurii de ajutor:

Act juridic:

Baza legală comunitară

Bază legală:

Măsura CE:  NR.  din

Detalii proiect

Obiective

- DEZVOLTAREA CAPACITATII DE FORMULARE A POLITICILOR PUBLICE PENTRU DEZVOLTARE URBANA, SOCIALA SI
ECONOMICA PRIN INTERMEDIUL IMPLEMENTARII UNUI PROCES PARTICIPATIV DE PLANIFICARE STRATEGICA

- O STRATEGIE DE DEZVOLTARE A MUNICIPIULUI
-UN PORTOFOLIU DE PROIECTE
-CAPACITATE CRESCUTA DE A LUCRA IN PARTENERIAT SI DE A ASIGURA CONSULTAREA PUBLICA

Rezultate

-PREGATIREA DOCUMENTATIEI DE LICITATIE
-ELABORAREA PROFILULUI DEMOGRAFIC SOCIAL SI ECONOMICE
-DESFASURAREA A TREI SESIUNI DE INSTRUIRE
-CONSULTAREA PUBLICA A STRATEGIEI DE DEZVOLTARE ECONOMICO-SOCIALA
-ELABORAREA STRATEGIEI
-DISEMINAREA REZULTATELOR OBTINUTE

Activităţi finanţate

Cod SMIS:

STRĂZI: DEAL II, TUGUIATA II, BARIERA PUIESTI, COMPLEX SCOLAR, TRESTIANA,
EXTINDERE CARTIER COMPLEX SCOLAR

1433

Titlul proiectului:

Nr. de înregistrare contract: 1207 / 30 DEC 2010

6



Dată începere:

Dată finalizare:

31 DEC 2010

31 DEC 2017

Valoarea totală proiect: 70,635,338.84 LEI

50,974,354.00 LEIValoare eligibilă proiect:

12,187,695.36 LEIValoare eligibilă beneficiar:

Valoare sprijin beneficiar: 49,954,866.92 LEI

Rambursare efectivă: 27,570,513.65 LEI

Uniunea Europeana

LEI din data de

Entitate finanţatoare:

Curs de schimb:

 NR.  din

Măsura de ajutor de stat

Baza legală naţională

Denumirea măsurii de ajutor:

Act juridic:

Baza legală comunitară

Bază legală:

Măsura CE:  NR.  din

Detalii proiect

Obiective

Modernizarea a 25 km de străzi urbane situate în şase cartiere din Municipiul Bârlad.

56 de strazi modernizate

Rezultate

-Modernizarea infrastructurii rutiere
-Amenajare suprastructura rutiera
-Amenajare trotuare
-Amenajare spatii verzi
-Amenajare piste de biciclisti
-Lucrari conexe

Activităţi finanţate

Cod SMIS:

CONSOLIDARE , REPARATII CAPITALE SI MODERNIZARE SCOALA GIMNAZIALA IORGU RADU,
BARLAD, JUDETUL VASLUI - POR 2007-2013, Axa 3, DMI 3.4

53406

Titlul proiectului:

Nr. de înregistrare contract: 4806 / 31 OCT 2014
Dată începere:

Dată finalizare:

01 NOI 2014

30 IUN 2016

Valoarea totală proiect: 8,819,916.00 LEI

7,829,266.00 LEIValoare eligibilă proiect:

156,585.00 LEIValoare eligibilă beneficiar:

Valoare sprijin beneficiar: 7,672,680.00 LEI

Rambursare efectivă: 7,672,680.00 LEI

Uniunea Europeana

LEI din data de

Entitate finanţatoare:

Curs de schimb:
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CONTRACT  NR.  din

Măsura de ajutor de stat

Baza legală naţională

Denumirea măsurii de ajutor:

Act juridic:

Baza legală comunitară

Bază legală:

Măsura CE:  NR.  din

Detalii proiect

Obiective

Obiectul proiectului a fost reprezentat de asigurarea cu servicii de educaţie la un nivel calitativ ridicat a unei părţi din populaţia
Municipiului Bârlad prin îmbunătăţirea calităţii infrastructurii de educaţie şi a dotărilor Scolii Gimnaziale Iorgu Radu.

Prin implementarea acestui proiect, la Scoala Gimnazială Iorgu Radu Bârlad, s-au obţinut următoarele rezultate:
-consolidarea corpurilor A, B şi C, reparaţii capitale şi modernizarea corpurilor A, B şi C prin executarea lucrărilor de arhitectură;
-modernizarea instalaţiilor sanitare, termice şi electrice;
-extinderea cu un nou corp de clădire D pentru amenajarea de grupuri sanitare pentru elevi;
-construcţia unui corp de clădire anexă pentru centrala termică;
-achiziţionarea de echipamente pentru centrala termică;
-achiziţionarea de dotări şi mobilier şcolar;
-realizarea instalaţiilor de alarmare şi stingere a incendiilor.

Rezultate

-Lucrari de consolidare
-Lucrari de modernizare
-Extindere cladire si amenajare grupuri sanitare
-Construire cladire centrala termica
-Dotari
-Instalatii sanitare
-Instalatii privind securitatea la incendiu
-Retea hidranti interiori si exteriori

Activităţi finanţate

Cod SMIS:

CENTRU NATIONAL DE INFORMARE SI PROMOVARE TURISTICA BARLAD, JUDETUL VASLUI -
POR 2007-2013, Axa 5. DMI 5.3

41598

Titlul proiectului:

Nr. de înregistrare contract: 4904 / 17 DEC 2014
Dată începere:

Dată finalizare:

18 DEC 2014

17 DEC 2015

Valoarea totală proiect: 629,468.00 LEI

569,926.52 LEIValoare eligibilă proiect:

11,512.00 LEIValoare eligibilă beneficiar:

Valoare sprijin beneficiar: 558,414.00 LEI

Rambursare efectivă: 525,314.60 LEI

Uniunea Europeana

LEI din data de

Entitate finanţatoare:

Curs de schimb:

CONTRACT  NR.  din

Măsura de ajutor de stat

Baza legală naţională

Denumirea măsurii de ajutor:

Act juridic:
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Baza legală comunitară

Bază legală:

Măsura CE:  NR.  din

Detalii proiect

Obiective

Obiectul proiectului a fost crearea infrastructurii necesare pentru promovarea potenţialului turistic al României, în regiunea Bârlad, pentru
creşterea atractivităţii turismului şi afacerilor. A fost realizată o construcţie nouă  şi au fost achiziţionate dotările necesare funcţionării
centrului.

Rezultatele obţinute prin proiect sunt:
-o clădire nouă în care funcţionează Centrul Naţional de Informare şi Promovare Turistică Bârlad;
-dotarea centrului cu aparatura, mobilierul şi echipamentele necesare funcţionării acestuia,
-realizarea a 10 locuri de parcare;
-crearea a două noi locuri de muncă;
-crearea unei baze de date cu informaţii turistice din regiunea Nord-Est şi a unui web site de promovare a centrului.

Rezultate

-Construire cladire centru de informare
-Dotare centru de informare
-Amenajare 10 locuri de parcare

Activităţi finanţate

Cod SMIS:

Modernizarea, extinderea si dotarea gradinitei cu program prelungit nr. 8 Municipiul Barlad, judetul
Vaslui

123263

Titlul proiectului:

Nr. de înregistrare contract: 4400 / 12 IUN 2019
Dată începere:

Dată finalizare:

12 IUN 2019

30 APR 2022

Valoarea totală proiect: 4,291,658.33 LEI

4,291,658.33 LEIValoare eligibilă proiect:

4,291,658.33 LEIValoare eligibilă beneficiar:

Valoare sprijin beneficiar: 4,205,395.99 LEI

Rambursare efectivă: LEI

Uniunea Europeana

LEI din data de

Entitate finanţatoare:

Curs de schimb:

 NR.  din

Măsura de ajutor de stat

Baza legală naţională

Denumirea măsurii de ajutor:

Act juridic:

Baza legală comunitară

Bază legală:

Măsura CE:  NR.  din

Detalii proiect

Obiective

Dezvoltarea capacita?ii educa?ionale de nivel prescolar a sistemului de înva?amânt din Regiunea Nord-Est, cu scopul cresterii gradului
de
participare la educa?ia timpurie.
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În vederea asigurarii spa?iilor necesare unei func?ionalita?i optime a unita?ii educa?ionale, concomitent cu conformarea la
cerintele referitoare la condi?iile igienico-sanitare, a siguran?ei în exploatare si a gradului de confort, proiectul de investi?ii propune
interven?ii asupra infrastructurii gradini?ei astfel:
1. Realizarea unei extinderi in vederea adaptarii functionalului gradini?ei la cerintele actuale in vigoare prin care se vor crea: 1
sala multifunctionala, 2 sali de grupa cu grupuri sanitare si depozite de materiale aferente, centrala termica si o magazie;
2. Modernizarea si consolidarea cladirii existente în vederea asigurarii unui cadru modern si atractiv de înva?are, în acord cu
respectarea condi?iilor de func?ionare prin:
- izolarea termica a cladirii, instalarea unui sistem de panouri solare, reabilitarea instala?iilor electrice, de încalzire si sanitare;
- consolidarea structurala a cladirii, refacerea finisajelor exterioare si interioare, etc;
- construirea unei scari exterioare pentru evacuare, conform normativului P118-99, crearea unui spa?iu separat, cu acces din
exterior, pentru CT, etc.
- adaptarea infrastructurii pentru persoanele cu dizabilita?i (amenajarea unei rampe la accesul principal, instalarea de obiecte
sanitare destinate copiilor cu dizabilita?i in grupurile sanitare adiacente salilor de grupa);
- instalarea unui sistem de supraveghere video.
- lucrari de amenajare loc de joaca exterior, alei pietonale si auto, etc.

Rezultate

A.I.1 Contractarea serviciilor de consultanţă şi proiectare aferente pregătirii documentaţiei de finanţare a proiectului
A.I.2 Pregatirea documentaţiei de finanţare a proiectului
A.II.1 Activitatea de contractare servicii de proiectare şi asistenţă tehnică şi pregătire a Proiectului Tehnic
A.II.2 Activitatea de contractare a serviciilor de verificare tehnică şi verificarea Proiectului Tehnic si a detaliilor de execuţie
A.II.3 Activitatea de obţinere a autorizaţiei de construcţie şi a altor avize şi acorduri
A.II.4 Pregatirea documentaţiilor de atribuire a contractelor de achiziţie, derularea procedurilor de atribuire aferente şi încheierea
contractelor cu operatorii economici
A.II.5 Monitorizarea contractelor de achiziţie încheiate şi management de proiect
A.II.6 Realizarea investiţiei de bază – realizarea lucrărilor de construcţii
A.II.7. Prestarea serviciilor de asistenţă tehnică şi dirigenţie de şantier
A.II.8 Activitatea de informare şi promovare în cadrul proiectului
A.II.9 Raportarea progresului în implementarea proiectului, conform prevederilor contractului de finanţare

Activităţi finanţate

Cod SMIS:

Construire si dotare corp nou pentru gradinita cu program prelungit nr. 5, Clopotel, Municipiul Barlad,
judetul Vaslui

122873

Titlul proiectului:

Nr. de înregistrare contract: 4420 / 19 IUN 2019
Dată începere:

Dată finalizare:

18 IUN 2019

31 MAR 2022

Valoarea totală proiect: 4,764,726.98 LEI

4,306,997.03 LEIValoare eligibilă proiect:

4,306,997.03 LEIValoare eligibilă beneficiar:

Valoare sprijin beneficiar: 4,306,997.03 LEI

Rambursare efectivă: 4,220,426.38 LEI

Uniunea Europeana

LEI din data de

Entitate finanţatoare:

Curs de schimb:

 NR.  din

Măsura de ajutor de stat

Baza legală naţională

Denumirea măsurii de ajutor:

Act juridic:

Baza legală comunitară

Bază legală:

Măsura CE:  NR.  din

Detalii proiect

Obiective

O.S.1: Dezvoltarea infrastructurii educaţionale a Gradiniţei cu program prelungit nr. 5, în vederea asigurarii spaţiilor educaţionale şi
operaţionale necesare funcţionarii unei gradiniţe cu program prelungit, în acord cu normativele specifice in vigoare.

10



Detaliere:
Atingerea obiectivului specific nr. 1 presupune:
1. Extinderea si refuncţionalizarea spaţiului existent în vederea adecvării dimensiunii sălilor de grupă la cerintele minime de cubaj de aer,
asigurării tuturor spaţiilor conexe şi administrative necesare funcţionarii unei unităţi prescolare cu program prelungit.
2. Modernizarea si consolidarea cladirii existente în vederea asigurarii unui cadru modern si atractiv de învaţare, în acord cu respectarea
condiţiilor de funcţionare prin:
- asigurarea unei performanţe energetice superioare prin izolarea termica a cladirii, instalarea unui sistem de panouri solare, reabilitarea
instalaţiilor electrice, de încalzire si sanitare;
- consolidarea structurala a cladirii, refacerea finisajelor exterioare si interioare, etc.;
- adaptarea la cerinţele ISU: construirea unei scari exterioare pentru evacuare, conform normativului P118-99, crearea unui spaţiu
separat, cu acces din exterior, pentru CT, etc.
- adaptarea infrastructurii pentru persoanele cu dizabilitaţi (amenajarea unei rampe la accesul principal, instalarea de obiecte
sanitare destinate copiilor cu dizabilitaţi in grupurile sanitare adiacente salilor de grupa);
- asigurarea siguranţei copiilor si a securitaţii spaţiilor prin instalarea unui sistem de supraveghere video;
3. Amenajarea exterioara a perimetrului gradiniţei: lucrari de amenajare loc de joaca exterior, alei pietonale si auto, etc.

O.S. 2: Îmbunata?irea calităţii si atractivităţii educaţiei prescolare oferite la nivelul Gradiniţei cu Program Prelungit nr. 5 din municipiul
Bîrlad, în contextul dezvoltarii si actualizarii bazei logistice educaţionale, ca suport pentru desfasurarea unui proces educative atractiv,
precum si a activităţilor auxiliare si conexe.
Detaliere:
Atingerea obiectivului specific nr. 2 se va materializa prin urmatoarele acţiuni propuse:
- dotarea salilor de grupa si a salii multifuncţionale cu mobilier, materiale didactice, echipamente IT si multimedia in vederea asigurarii
unui cadru modern si interactiv de învaţare si educare atât pentru copii, cât si pentru cadrele didactice;
- echiparea corespunzatoare a oficiului si a spalatoriei cu dotari specifice pentru asigurarea unei funcţionalităţi adecvate, conform
standardelor în vigoare;
- dotarea spaţiilor conexe si administrative (birourilor, cabinetului medical si a izolatorului, vestiarelor) pentru asigurarea unor condiţii
moderne de lucru si a unei bune organizari administrative;
- dotari destinate persoanelor cu dizabilităţi în vederea cresterii gradului de incluziune (un elevator pentru transportul pe scari a
persoanelor cu dizabilităţi locomotor, precum si amplasarea în cadrul gradiniţei a unui infoterminal Touch Screen special adaptat, care va
oferi informaţii de interes pentru parinţi si cadrele didactice în vederea accesibilizarii mijloacelor de informare si comunicare pentru
persoanele cu dizabilităţi);
- dotari pentru asigurarea securităţii la incendiu: stingatoare cu pulbere, pichet PSI, truse sanitare de prim ajutor si truse sanitare de
urgenţă pentru arsuri.

Un corp de cl?dire nou, destinat Invatamantului precolar, aferent Gradinitei cu Program Prelungit nr. 5 din municipiul Bârlad.
In vederea Imbunatatirii actului educational Ia nivelul educatiei timpurii §i adopt?rii unor sOlutii tehnice viabile pentru creterea
sigurantei, functionarea In acord cu normele igienico-sanitare In vigoare a gradinitei, proiectul de investitii vizeaz? demolarea
cl?dirii existente NC 77918-Cl (Corp B) §i construirea unui nou corp de cl?dire, cu regim de Inaltime P+E §i S de 974,43 mp.
Noul corp va permite dezvoltarea unui spatiu educational adecvat cu 6 s?li de grup?, 1 sal? multifunctionala, 1 cabinet medical,
bucät?rie, precum §i alte spatii conexe. Infrastructura educationala nou creat? va fi adaptat? Ia nevoile speciale ale persoanelor
cu dizabilitati prin crearea grupurilor sanitare destinate acestor categorii de persoane §i amena]area unei rampe de acces In
cl?dire a persoanelor cu deficiente locomotorii. De asemenea, cl?direa creat? prin proiect va fi prevazut? cu sisteme de iluminat
eficiente energetic §i sistem de panouri solare In vederea utiliz?rii surselor regenerabile de energie. In acelai timp prezentul
proiect prevede implementarea unor solutii tehnice de realizare a unei cl?diri cu o performanta energetica superioar?, respectiv
izolarea termicä a cl?dirii. Implementarea acestor m?suri va asigura un nivel optim de confort §i siguranta a copiilor, cadrelor
didactice si altor persoane ce se vor afla In incinta gradinitei.
Un corp de cl?dire nou, destinat Invatamantului precolar
-valoare Ia Inceputul implement?rii proiectului: 0
-valoare estimat? Ia finalul implement?rii proiectului
Un corp nou dotat §i echipat corespunz?tor pentru derularea procesului de educatie timpurie In cadrul Gradinitei cu Program
Prelungit nr. 5 din municipiu Bârlad.
Investitia vizeaz? achizitionarea de dot?ri pentru dezvoltarea §i eficientizarea procesului de educatie timpurie, totodat? oferind un
climat favorabil pentru o mai bun? activitate de formare §i dezvoltare In cadrul Gradinitei nr. 5. Asifel, se vor achizitiona dot?ri
specifice pentru s?lile de grup?, sala multifunctionala §i pentru celelalte spatii administrative §i conexe, In vederea asigur?rii unor
conditii moderne de dezvoltare §i formare, precum §i o mai bun? organizare administrativ?. De asemenea, proiectul prevede
amenaarea locului de ]oac? exterior pentru crearea unui cadru "prietenos", care s? asigure conditiile esentiale pentru Invatarea
prin ]oacä §i sa stimuleze In egala m?sur? toate domeniile dezvolt?rii (fizic, cognitiv, socioemotional). Pentru accesul Ia eta] a
persoanelor cu dizabilitati, cl?direa va fi dotat? cu un elevator In vederea cre?rii conditiilor incluzive §i prietenoase cu precolarii.
In acelai timp, proiectul prevede adoptarea de m?suri de accesibilizare a mi]loacelor de informare §i comunicare prin achizitia
unui infoterminal Touch Screen destinat persoanelor cu dizabilitati §i instalarea unui sistem de supraveghere video pentru
asigurarea securitatii atât In interiorul, cat §i In exteriorul gradinitei.
Un corp nou dotat §i echipat corespunz?tor pentru derularea procesului de educatie precolar? In cadrul Gradinitei nr. 5:
-valoare Ia Inceputul implement?rii proiectului: 0;
-valoare estimat? Ia finalul implement?rii proiectului: 1.
Un corp nou de cl?dire ce va viza 120 de participanti Ia procesul educational de nivel precolar din cadrul Gradinitei cu Program
Prelungit nr. 5 din municipiul Bârlad.
Participantii Ia procesul educational In unitatea de infrastructur? subiect al proiectului sunt:
-Ia Inceputul implement?rii proiectului: 0 copii, dintre care 0 fete §i 0 baieti. Dintre acetia: 0 copii cu dizabilitati §i 0 copii ce fac
parte din categorii dezavanta]ate (venituri reduse, familii monoparentale etc).
-Ia finalul implement?rii proiectului: 120 copii, dintre care 58 fete §i 62 baieti. Dintre acetia: 4 copii cu dizabilitati §i 3 copii ce fac
parte din categorii dezavanta]ate (venituri reduse, familii monoparentale etc).

Rezultate
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Categoria infrastructurii subiect al proiectului de investitie: precolar.
Managementul eficient al activitatilor derulate pentru elaborarea §i implementarea proiectului.
Pregatirea §i managementul eficient al proiectului propus implic? realizarea de documentatii §i livrabile aferente actiunilor de
pregatire a proiectului, realizare proceduri de achizitii, monitorizare contracte, raportarea progresului, decontarea cheltuielilor §i
asigurarea vizibilitatii proiectului, respectiv:
- cererea de finantare a proiectului §i anexele aferente acesteia;
- documentatia tehnico-economicä §i studiile de specialitate aferente;
- documentatiile de atribuire §i contractele de achizitie de lucr?ri, bunuri §i servicii;
- instrumente de lucru §i documente de monitorizare a contractelor de achizitie;
- rapoarte de progres aferente activitatii de raportare a progresului In implementarea proiectului;
- cererile de plat? §i de rambursare;
- materiale de informare §i publicitate aferente proiectului.

A.I.1 Contractarea serviciilor de consultanta si proiectare aferente pregatirii documentatiei de finantare a proiectului
A.I.2 Pregatirea documentatiei de finantare a proiectului.
A.II.1 Activitatea de contractare servicii de proiectare si asistenta tehnica si pregatire a Proiectului Tehnic.
A.II.2 Activitatea de contractare a serviciilor de verificare tehnic? si verificarea tehnic? a Proiectului Tehnic si a detaliilor de executie.
A.II.3 Activitatea de obtinere a autorizatiei de Constructie si a altor avize si acorduri.
A.II.4 Pregatirea documentatiilor de atribuire a contractelor de achizitie, derularea procedurilor de atribuire aferente si Incheierea
contractelor cu operatorii economici.
A.II.5 Monitorizarea contractelor de achizi?ie încheiate si management de proiect.
A.II.6 Realizarea investiţiei de baza
A.II.7. Prestarea serviciilor de asistenta tehnica si dirigentie de santier.
A.II.8 Activitatea de informare si promovare în cadrul proiectului
A.II.9 Raportarea progresului în implementarea proiectului, conform prevederilor contractului de finantare

Activităţi finanţate

Cod SMIS:

"Dezvoltarea sistemului public de transport în comun în municipiul Bîrlad prin achizi?ia de autobuze
electrice în scopul reducerii emisiilor de carbon"

124234

Titlul proiectului:

Nr. de înregistrare contract: 4654 / 06 AUG 2019
Dată începere:

Dată finalizare:

06 AUG 2019

31 IUL 2023

Valoarea totală proiect: 21,771,111.16 LEI

18,381,480.76 LEIValoare eligibilă proiect:

369,467.77 LEIValoare eligibilă beneficiar:

Valoare sprijin beneficiar: 18,012,012.99 LEI

Rambursare efectivă: LEI

Uniunea Europeana

LEI din data de

Entitate finanţatoare:

Curs de schimb:

 NR.  din

Măsura de ajutor de stat

Baza legală naţională

Denumirea măsurii de ajutor:

Act juridic:

Baza legală comunitară

Bază legală:

Măsura CE:  NR.  din

Detalii proiect

Obiective

-diminuarea gradului de emisie a gazelor cu efect de sera in municipiul Barlad printr-o abordare investitionala integrata ce vizeaza
implementarea de solutii ecologice de transport public in comun.
-dezvoltarea sustenabila a mobilitatii urbane in municipiul Barlad prin introducerea tehnologiilor ecologice de transport public pentru
calatori Insuficienta dezvoltare a sistemului de transport public local de calatori existent, precum si organizarea administrativa a
municipiului Barlad impun utilizarea de catre comunitatea locala a mijloacelor de transport personale, in vederea accesibilizarii zonelor de
interes ale localitatii, determinand cresterea traficului rutier cu autoturisme in paralel cu emisiile de CO2 produse de acesta.
-dezvoltarea sistemului de management inteligent al traficului in aria de acoperire a proiectului, in contextul modernizarii logisticii de
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operare a sistemului public de transport.

-10 autobuze electrice/ecologice care vor asigura satisfacerea nevoilor de mobilitate pentru utilizatori, contribuind la imbunatatirea
eficientei transportului public de calatori, a frecventei si a timpilor sai de parcurs, accesibilitatii, transferului catre acesta de la transportul
privat cu autoturisme, creandu-se in acest mod conditiile pentru reducerea emisiilor de echivalent CO2.
-10 sisteme GPS pentru localizarea in trafic a celor zece autobuze ce vor opera pe traseele de transport public electric infiintate.
-10 ecrane digitale de informare in timp real a pasagerilor privind urmatoarele statii, amplasate in mijloacele de transport in comun.

Rezultate

-contractarea serviciilor de consultanta si proiectare aferente pregatirii documentatiei de finantare a proiectului;
-pregatirea documentatiei de finantare a proiectului;
-activitatea de contractare servicii de proiectare si asistenta tehnica si pregatire a Proiectului Tehnic;
-activitatea de contractare a serviciilor de verificare tehnica si de verificare a Proiectului Tehnic si detaliilor de executie;
-activitatea de obtinere a autorizatiei de constructie si a altor avize si acorduri;
-pregatirea documentatiilor de atribuire a contractelor de achizitie, derularea procedurilor de atribuire aferente si incheierea contractelor
cu operatorii economici;
-monitorizarea contractelor de achizitie incheiate si management de proiect;
-realizarea investitiei de baza;
-prestarea serviciilor de asistenta tehnica si dirigentie de santier;
-activitatea de informare si promovare in cadrul proiectului;
-raportarea progresului in implementarea proiectului, conform prevederilor contractului de finantare.

Activităţi finanţate

Cod SMIS:

“Modernizarea infrastructurii de transport in scopul reducerii emisiilor de carbon in municipiul Barlad”

124106

Titlul proiectului:

Nr. de înregistrare contract: 4643 / 21 AUG 2019
Dată începere:

Dată finalizare:

21 AUG 2019

31 IUL 2023

Valoarea totală proiect: 57,811,298.96 LEI

45,743,999.29 LEIValoare eligibilă proiect:

919,454.39 LEIValoare eligibilă beneficiar:

Valoare sprijin beneficiar: 44,824,544.90 LEI

Rambursare efectivă: LEI

Uniunea Europeana

LEI din data de

Entitate finanţatoare:

Curs de schimb:

 NR.  din

Măsura de ajutor de stat

Baza legală naţională

Denumirea măsurii de ajutor:

Act juridic:

Baza legală comunitară

Bază legală:

Măsura CE:  NR.  din

Detalii proiect

Obiective

-Diminuarea gradului de emisie a gazelor cu efect de sera in municipiul Birlad printr-o abordare investitionala integrata ce vizeaza
implementarea de solutii ecologice de transport public in comun si de facilitati infrastructurale pentru utilizarea mijloacelor de transport
nemotorizate;
- Dezvoltarea sustenabila a mobilitatii urbane in municipiul Barlad prin infiintarea de noi trasee de transport public in comun pe care vor
opera autobuze electrice;
- Asigurarea functiunilor tehnice si operationale ale traseelor de transport public nou infiintate prin proiect prin construirea si dotarea unei
autobaze care va asigura derularea activitatilor administrative si organizatorice ale serviciului de transport public, precum si parcarea si
alimentarea flotei de autobuze electrice;
- Cresterea gradului de utilizare a modurilor nemotorizate de transport de catre populatia locala prin crearea si dezvoltarea infrastructurii
corespunzatoare (pietonale, velo);
- Implementarea unui sistem de management inteligent al traficului si informare calatori in aria de acoperire a traseelor infiintate prin
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proiect, in contextul dezvoltarii infrastructurii de mobilitate urbana la nivelul municipiului Barlad;
-Asigurarea atractivitatii si competitivitatii traseelor de transport public infiintate prin proiect, precum si incurajarea utilizarii modurilor
nemotorizate de transport prin masuri operationale specifice;
- Accesibilizarea sistemului public de transport calatori pe rutele infiintate prin proiect si a infrastructurii aferente modurilor nemotorizate
pentru persoanele cu dizabilitati.

- Cresterea estimata a numarului de pasageri transporta?i in cadrul sistemulului de transport public calatori (electric) nou înfiin?at prin
proiect în municipiul Bîrlad;
- Cresterea estimata a numarului de persoane care utilizeaza pistele pentru biciclete construite prin proiect la nivelul municipiului Bârlad;
- Cresterea numarului de persoane care utilizeaza infrastructura pietonala dezvoltata prin proiect la nivelul municipiului Bârlad;
- Investitii destinate imbunatatirii transportului public urban de calatori: 12 statii de reincarcare electrica; 1 autobaza; 38 statii de transport
public; 1,918 km de infratsructura rutiera reconfigurata pe care se suprapun benzi separate ale transportului public;
- Investitii destinate transportului electric si nemotorizat: 8,655 km piste pentru bicicleta; 53.580 kmp trasee ppietonale;
- Alte investitii destinate reducerii emisiilor de CO2 in zona urbana: 1 sistem de management al traficului; 5,194 km lungime strada
modernizata; 14,907 km aliniament de arbori si arbusti; 3 parcari de transfer de tip ”Park&Ride”;
-managementul eficient al activitatilor derulate pentru elaborarea si implementarea proiectului.

Rezultate

-contractarea serviciilor de consultanta si proiectare aferente pregatirii documentatiei de finantare a proiectului;
-pregatirea documentatiei de finantare a proiectului;
-activitatea de contractare servicii de proiectare si asistenta tehnica si pregatire a Proiectului Tehnic;
-activitatea de contractare a serviciilor de verificare tehnica si de verificare a Proiectului Tehnic si detaliilor de executie;
-activitatea de obtinere a autorizatiei de constructie si a altor avize si acorduri;
-pregatirea documentatiilor de atribuire a contractelor de achizitie, derularea procedurilor de atribuire aferente si incheierea contractelor
cu operatorii economici;
-monitorizarea contractelor de achizitie incheiate si management de proiect;
-realizarea investitiei de baza;
-prestarea serviciilor de asistenta tehnica si dirigentie de santier;
-activitatea de informare si promovare in cadrul proiectului;
-raportarea progresului in implementarea proiectului, conform prevederilor contractului de finantare.

Activităţi finanţate

Cod SMIS:

"Modernizarea Sistemului de Iluminat Public"

125645

Titlul proiectului:

Nr. de înregistrare contract: 4822 / 07 OCT 2019
Dată începere:

Dată finalizare:

07 OCT 2019

31 AUG 2022

Valoarea totală proiect: 10,686,204.49 LEI

10,686,204.49 LEIValoare eligibilă proiect:

213,724.09 LEIValoare eligibilă beneficiar:

Valoare sprijin beneficiar: 10,472,480.40 LEI

Rambursare efectivă: LEI

Uniunea Europeana

LEI din data de

Entitate finanţatoare:

Curs de schimb:

 NR.  din

Măsura de ajutor de stat

Baza legală naţională

Denumirea măsurii de ajutor:

Act juridic:

Baza legală comunitară

Bază legală:

Măsura CE:  NR.  din

Detalii proiect

Obiective

Modernizarea a aproximativ 25 de km din sistemul de iluminat public din Municipiul Barlad si extinderea acestuia cu 3,7 km.
2. Eficientizarea energetica prin reducerea la minim posibil a consumului de energie electrica si, implicit, a gazelor cu efect de
sera, la fel si limitarea poluarii luminoase.
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3. Ameliorarea securita?ii, siguran?ei si confortului ceta?enilor, in special a persoanelor cu dizabilitati, pe timp de noapte, prin
aducerea iluminatului stradal la valorile cantitative si calitative din prescrip?iile na?ionale în domeniu.
4. Reducerea emisiilor de CO2 de la 316,7 t/an - momentul actual, pana la 98,9 t/an - la sfarsitul implementarii proiectului.
Reducerea estimata a fi facuta in urma implementarii acestui proiect este de 217,8 t/an ceea ce inseamna 68,78%.

Scaderea consumului anual de energie primara în iluminat public (kwh/an)
Scaderea anuala estimata a gazelor cu efect de sera (echiv. tone de CO2)
sistem de iluminat public creat/modernizat/extins/reîntregit

Rezultate

Modernizarea a aproximativ 25 de km din sistemul de iluminat public din Municipiul Barlad si extinderea acestuia cu 3,7 km.
2. Eficientizarea energetica prin reducerea la minim posibil a consumului de energie electrica si, implicit, a gazelor cu efect de
sera, la fel si limitarea poluarii luminoase.
3. Ameliorarea securita?ii, siguran?ei si confortului ceta?enilor, in special a persoanelor cu dizabilitati, pe timp de noapte, prin
aducerea iluminatului stradal la valorile cantitative si calitative din prescrip?iile na?ionale în domeniu.
4. Reducerea emisiilor de CO2 de la 316,7 t/an - momentul actual, pana la 98,9 t/an - la sfarsitul implementarii proiectului.
Reducerea estimata a fi facuta in urma implementarii acestui proiect este de 217,8 t/an ceea ce inseamna 68,78%.

Activităţi finanţate

Cod SMIS:

"Extinderea si dotarea Ambulatoriului de specialitate din cadrul Spitalului Municipal de Urgenta Elena
Beldiman Bârlad"

125141

Titlul proiectului:

Nr. de înregistrare contract: 5127 / 17 FEB 2020
Dată începere:

Dată finalizare:

17 FEB 2020

31 DEC 2022

Valoarea totală proiect: 14,264,542.39 LEI

10,686,515.12 LEIValoare eligibilă proiect:

213,730.31 LEIValoare eligibilă beneficiar:

Valoare sprijin beneficiar: 10,472,784.81 LEI

Rambursare efectivă: LEI

Uniunea Europeana

LEI din data de

Entitate finanţatoare:

Curs de schimb:

 NR.  din

Măsura de ajutor de stat

Baza legală naţională

Denumirea măsurii de ajutor:

Act juridic:

Baza legală comunitară

Bază legală:

Măsura CE:  NR.  din

Detalii proiect

Obiective

Obiectivul specific 1: Imbunatatirea serviciilor medicale in Municipiul Barlad prin realizarea unui proiect care raspunde
obiectivelor POR 2014-2020, implementat in graficul de timp si bugetul alocat, cu atingerea indicatorilor stabiliti si indeplinirea obiectivelor
propuse
2. Obiectivul specific 2: Extinderea si dotarea Ambulatoriului de specialitate din cadrul Spitalului Municipal de Urgenta Elena
Beldiman Barlad, pe parcursul a 36 luni, in vederea realizarii unei infrastructuri medicale de specialitate ce va conduce atat la
eficientizarea sistemului de sanatate, prin reducerea internarilor evitabile, cat si la accesibilizarea ofertei de servicii de asistenta in cadrul
ambulatoriului

Proiectul propus are in vedere asigurarea unei infrastructuri medicale care sa corespunda in primul rand normelor de functionare si care
sa deserveasca totodata populatia conform estimarilor pentru perioada de operare a investitiei. Analiza cererii de servicii indica faptul ca
ambulatoriul spitalului din Barlad ar trebui sa asigure (pe termen scurt, mediu si lung) urmatoarele zone medicale (cabinete, spatii tehnice,
sali tratamente, sali asteptare, grupuri sanitare, holuri, camere personal medical, spatii anexe/depozitari etc.) dotate si echipate
corespunzator: - Radiologie si imagistica medicala; - Recuperare – Medicina fizica – Balneologie – Laborator balneofizic – Kinetoterapie; -
Ortopedie – Traumatologie; - Compartiment evidenta medicala, programare-informare; - Chirurgie; - Gastroenterologie; - Oftalmologie; -

Rezultate
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ORL; - Urologie; - Obstretica-ginecologie; - Sterilizare.

Proiectul propus are in vedere asigurarea unei infrastructuri medicale care sa corespunda in primul rand normelor de functionare si care
sa deserveasca totodata populatia conform estimarilor pentru perioada de operare a investitiei. Analiza cererii de servicii indica faptul ca
ambulatoriul spitalului din Barlad ar trebui sa asigure (pe termen scurt, mediu si lung) urmatoarele zone medicale (cabinete, spatii tehnice,
sali tratamente, sali asteptare, grupuri sanitare, holuri, camere personal medical, spatii anexe/depozitari etc.) dotate si echipate
corespunzator: - Radiologie si imagistica medicala; - Recuperare – Medicina fizica – Balneologie – Laborator balneofizic – Kinetoterapie; -
Ortopedie – Traumatologie; - Compartiment evidenta medicala, programare-informare; - Chirurgie; - Gastroenterologie; - Oftalmologie; -
ORL; - Urologie; - Obstretica-ginecologie; - Sterilizare.

Activităţi finanţate

Cod SMIS:

Consolidarea, modernizarea şi dotarea Şcolii profesionale din Str. Republicii 318 (fosta nr. 392) din
cadrul Colegiului Tehnic Al. I. Cuza – Barlad

122413

Titlul proiectului:

Nr. de înregistrare contract: 5312 / 05 MAI 2020
Dată începere:

Dată finalizare:

05 MAI 2020

30 APR 2023

Valoarea totală proiect: 17,602,315.29 LEI

17,602,315.29 LEIValoare eligibilă proiect:

353,806.54 LEIValoare eligibilă beneficiar:

Valoare sprijin beneficiar: 17,248,508.75 LEI

Rambursare efectivă: LEI

Uniunea Europeana

LEI din data de

Entitate finanţatoare:

Curs de schimb:

 NR.  din

Măsura de ajutor de stat

Baza legală naţională

Denumirea măsurii de ajutor:

Act juridic:

Baza legală comunitară

Bază legală:

Măsura CE:  NR.  din

Detalii proiect

Obiective

-consolidarea înva?amântului profesional si tehnic din Regiunea de Dezvoltare Nord-Est prin alinierea la standardele educa?ionale
europene;
-îmbunata?irea infrastructurii educa?ionale a Colegiului tehnic „Alexandru Ioan Cuza” Bârlad prin consolidarea si modernizarea cladirii
aferente corpului C1 destinat învatamântului liceal tehnic si profesional;
-crearea unor facilita?i educa?ionale de înalta calitate în cadrul Colegiului tehnic „Alexandru Ioan Cuza” Bârlad prin dotarea cu mobilier
scolar si logistica adecvata profilului profesional si tehnologic al liceului, creându-se astfel un mediu optim pentru desfasurarea
activita?ilor
didactice, auxiliare si conexe.

-un corp de cladire consolidat si modernizat aferent Colegiului tehnic „Alexandru Ioan Cuza” Bârlad de un nivel optim de confort si
siguran?a, destinat înva?amântului de profil tehnic si profesional;
-o baza logistica a unita?ii de înva?amânt dezvoltata si modernizata corespunzator în vederea eficientizarii procesului educa?ional;
-managementul eficient al activita?ilor derulate pentru elaborarea si implementarea proiectului.

Rezultate

-contractarea serviciilor de consultan?a si proiectare aferente pregatirii documenta?iei de finan?are a proiectului;
-pregatirea documenta?iei de finan?are a proiectului;
-activitatea de contractare servicii de proiectare si asisten?a tehnica si pregatire a Proiectului Tehnic;
-activitatea de contractare a serviciilor de verificare tehnica si de verificare a Proiectului Tehnic si detaliilor de execu?ie;
-activitatea de ob?inere a autoriza?iei de construc?ie si a altor avize si acorduri;
-pregatirea documenta?iilor de atribuire a contractelor de achizi?ie, derularea procedurilor de atribuire aferente si încheierea contractelor
cu operatorii economici;

Activităţi finanţate
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-monitorizarea contractelor de achizi?ie încheiate si management de proiect;
-realizarea investi?iei de baza;
-prestarea serviciilor de asisten?a tehnica si dirigen?ie de santier;
-activitatea de informare si promovare în cadrul proiectului;
-raportarea progresului în implementarea proiectului, conform prevederilor contractului de finan?are.

Asistenţă solicitată

Titlul proiectului: "Construire şi dotare creşă, municipiul Bârlad, judeţul Vaslui" /stadiu: admis dupa verificarea
administrativa si a eligibilitatii, inclus in lista de rezerva conform adresei 15832/OI/19.06.2019

Informaţii înregistrare solicitare: 124439 / 04 IUL 2018

Valoarea totală proiect: 3,538,990.32

Valoare eligibilă proiect: 2,008,701.63

Entitate finanţatoare: Uniunea Europeana

Curs de schimb: LEI din data de

LEI

LEI

Obiective

Obiectivul general al proiectului/Scopul proiectului
Creşterea accesibilităţii la educaţie timpurie a populaţiei de vârstă antepreşcolară din Regiunea de Dezvoltare Nord-Est, în contextul
dezvoltării capacităţii infrastructurii educaţionale de nivel timpuriu în acord cu standardele europene

Obiective specifice
1.Dezvoltarea capacităţii infrastructurii educaţionale destinată învăţământului antepreşcolar din municipiul Bârlad prin construirea unei
unităţi educaţionale de tip creşă
2. Crearea unui mediu optim pentru desfăşurarea activităţilor de îngrijire, supraveghere şi educaţie timpurie prin dotarea unităţii
educaţionale de tip creşă cu logistică modernă adaptată nivelului de învăţământ antepreşcolar

R1.O clădire nouă cu destinaţia creşă în municipiul Bârlad.
R2. O clădire nouă, dotată şi echipată corespunzător funcţionării unei creşe
R.3. Infrastructura educaţională antepreşcolară creată va viza 56 de participanţi la procesul educaţional de nivel antepreşcolar din
municipiul Bârlad
R4. Managementul eficient al activitaţilor derulate pentru elaborarea şi implementarea proiectului.

Rezultate

Activităţi finanţate

A.I.1 Contractarea serviciilor de consultanţă si proiectare aferente pregătirii documentaţiei de finanţare a proiectului.
A.I.2 Pregătirea documentaţiei de finanţare a proiectului.
A.II.1 Activitatea de contractare servicii de proiectare şi asistenţă tehnică şi pregătire a Proiectului Tehnic.
A.II.2 Activitatea de contractare a serviciilor de verificare tehnică de calitate a Proiectului Tehnic si a detaliilor de execuţie.
A.II.4 Pregătirea documentaţiilor de atribuire a contractelor de achiziţie, derularea procedurilor de atribuire aferente si încheierea
contractelor cu operatorii economici.
A.II.6 Realizarea investiţiei de bază.
A.II.8 Activitatea de informare şi promovare în cadrul proiectului.

Împrumuturi

N/A

STRUCTURA GRUPULUI

Documente încărcate

Fişier Dată încărcare fişier Descriere

12. Planul de informare si publicitate.pdf

26/11/2020 12. Planul de informare si publicitateE3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855
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Fişier Dată încărcare fişier Descriere

11. Anexa 4c Declaratii conflic de interese.pdf

26/11/2020 11. Anexa 4c Declaratii conflic de intereseE3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

5. Oferte servicii.pdf

26/11/2020 5.2 Oferte servicii176E1688EDDE87AFDC488530644F867E0CE19594AF1666D6E2D1595
F9FCB6930

5. Oferte materiale sanitare.pdf

26/11/2020 5.1 Oferte materiale sanitareE3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

0. Opis doc POIM 9.1 materiale sanitare.pdf

26/11/2020 0. Opis doc POIM 9.1 materiale sanitare.5EFA49908A77CE46E4DA53699F0CF4AA4E609194206210D435C36D
D523B5E206

4. Anexa 11 Lista echipamentelor similare.pdf

26/11/2020 4. Anexa 11 Lista echipamentelor similareE3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

3. Anexa 10 Lista echipamentelor propuse.pdf

26/11/2020 3. Anexa 10 Lista echipamentelor propuseE3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

2. HCLM 302 - 25.11.2020 aprobare indicatori.pdf

26/11/2020 2. HCLM 302 - 25.11.2020 aprobare indicatori.E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

1. Hotarari judecatoresti validare primar si CL.pdf

26/11/2020 1. Hotarari judecatoresti validare primar si CL.3980B112378BCA38DA3F1FDE74C65BB85C4E21762C286B9C917032
0A21BBA2B9

6. HCLM 303 - 25.11.2020 aprobare proiet si cheltuieli.pdf

26/11/2020 6. HCLM 303 - 25.11.2020 aprobare proiet si cheltuieli.E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

10. Anexa 4d Declaratie TVA.pdf

26/11/2020 10. Anexa 4d Declaratie TVAE3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

9. Anexa 4b Declaratie angajament.pdf

26/11/2020 9. Anexa 4b Declaratie angajament.E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

8. Anexa 4a Declaratie eligibilitate.pdf

26/11/2020 8. Anexa 4a Declaratie eligibilitateE3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

7. Decizie UIP.pdf

26/11/2020 7. Decizie UIP.E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

5. Anexa 8 Indicatori pentru monitorizarea efectelor asupra mediului.pdf

26/08/2021 5. Anexa 8 Indicatori pentru monitorizarea efectelor asupra mediului.FBF3E3B84B2B0CE2155F6DD708FB1FF5907B4A273C1467DF6398055
B7CF41B06

3.2 Formular 19_144397.pdf

26/08/2021 3.2 Formular 19_144397E1A493A22A3B12D5E61F7A8A8CA57F459766F5E1A3A9B5B2CB9487
8D17CEA979

3.1 Fisa Fundamentare 144397.pdf

26/08/2021 3.1 Fisa Fundamentare 144397371FFD63B2FC4747BCF42E3FC958A475D01A04CA1231756B9CEEF7
BE97509705

0. Adresa raspuns clarificari 1 CAE 144397.pdf

26/08/2021 0. Adresa raspuns clarificari 1 CAE 144397316CCB1C4EE90925504A7F27BA8447D24C847B3F3AE9158C0C8259
E64142A538

7. Centralizator POIM 9-1.pdf

26/08/2021 7. Centralizator POIM 9-1ED043FCEA4E24D968F87163F6BD988C5262109978136E5A6A42FFD7
6C9F5616F

Atribute proiect

Proiect major: NU

Tip proiect:

CCI:

Proiecte pentru creşterea gradului de reacţie în situaţii de criză
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NUProiect fazat:

NUProiectul figurează în lista Proiectelor Majore (PM):

Operaţiunea este Plan de Acţiune Comun (PAC): NU

Proiectul face parte dintr-o reţea transeuropeană:

Codul comun de indentificare al planului de acţiune comun:

NU

NU

NU

Proiectul include finanţare Iniţiativă Locuri de Muncă pentru
Tineri (ILMT):

NUProiectul este în cadrul unei structuri Parteneriat Public Privat(PPP):

Sprijinul public va constitui ajutor de stat:

Proiectul este generator de venit: NU

Proiectul este asociat cu site-ul Natura 2000:

Proiectul este instrument financiar:

NU

NU

Relevant pentru mecanismul ITI DD:

NU

Chiţiga Marius Gianni

Manager de proiectFuncţie :

Telefon : 0741753631

0235416867

dezvoltare.locala@primariabarlad.roAdresă  e-mail :

Nume şi prenume :

Fax :

Responsabil de proiect

Chiţiga  Marius Gianni

Manager de proiectFuncţie :

Telefon : 0741753631

0235416867

dezvoltare.locala@primariabarlad.roAdresă  e-mail :

Nume şi prenume :

Fax :

Persoană de contact

Sursa de cofinanţare

Buget de stat

Lider - UAT MUNICIPIUL BÎRLAD

Calitatea entităţii în proiect

Autoritate locală cu responsabilităţi în domeniul asistenţei sociale

Cod CAEN relevant

Capacitatea administrativa a solicitantului, Municipiul Barlad, de a gestiona proiectul reiese din resursele umane si materiale pe care
acesta le pune la dispozitie:
- pentru sedintele de analiza privind progresul proiectului, exista la sediul beneficiarului o sala special amenajata si dotata cu mobilier si
tehnica de calcul;

Capacitate administrativă

Capacitate solicitant
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- pentru deplasari in teren, exista in dotarea echipei, un mijloc de transport autoturism, ce va fi utilizat ori de cate ori este nevoie;
- fiecare membru al echipei de implementare a proiectului are, in dotare, tehnica de calcul proprie, conectata in retea, pentru a putea stoca
informatiile referitoare la proiect (gestiunea tehnica si financiara), cat si pentru a comunica permanent intre ei;
- de asemenea, echipa dispune de telefon si fax, conexiune la internet si adresa de e-mail pentru proiect, in asa fel incat toate informatiile
sa fie stocate la managerul de proiect care le va retransmite membrilor echipei, in functie de competente si responsabilitati;
- fiecare membru UIP are sarcini concrete in ceea ce priveste implementarea proiectului, membrii UIP fiind constienti de responsabilitatile
si importanta finalizarii proiectului in bune conditii.
Capacitatii administrative ale solicitantului i se vor adauga si resursele umane si materiale ale consultantului. Acesta va fi contractat prin
procedura de achizitie si va pune la dispozitie resurse umane, echipamente si spatii pentru proiect, aferente activitatilor in care este
implicat.

Confirmam faptul ca Municipiul Barlad, in calitate de Solicitant unic pentru cele 30 de institutii de invatamant preuniversitar de stat de pe
raza UAT are capacitatea financiara pentru implementarea proiectului, si este in masura sa garanteze lichiditatile necesare pentru o
finantare adecvata a proiectului, astfel incat sa se asigure implementarea cu succes a acestuia si functionarea in viitor, in plus fata de
celelalte activitati ale organismului. In acest sens a fost adoptata hotararea de consiliu local cu aprobarea proiectului si a cheltuielilor
legate de proiect.
Capacitatea financiara a institutiei este sustinuta de Directia economica care are misiunea de a elabora bugetul municipiului Barlad pe
baze fundamentate economic, legal si utilizarea acestuia ca instrument eficient de management, de mobilizare si utilizare rationala a
resurselor de care dispune comunitatea la un moment dat.

Capacitate financiară

Din punct de vedere tehnic, institutia are urmatoarea structura:
- Director Executiv
- Biroul Dezvoltare Locala si Integrare Europeana
- Serviciul Gospodarie Comunala si Locativa si Asociatii de Proprietari
- Compartimentul de Transport
- Serviciul Tehnic Investitii, Licitatii si Contracte de Achizitii Publice
Biroul Dezvoltare Locala si Integrare Europeana are misiunea de a facilita si promova dezvoltarea municipiului Barlad prin implementarea
strategiilor si politicilor de dezvoltare locala.
Toti membrii departamentului, inclusiv echipa UIP mobilizata pentru implementarea prezentului proiect, detin experienta similara relevanta
in managementului proiectelor finantate din programele operationale disponibilie in Romania.
Un alt serviciu din cadrul Aparatului de Specialitate al Primarului implicat în implementarea proiectului va fi Serviciul Tehnic Investitii,
Licitatii si Contracte de Achizitii Publice care va avea un rol important in derularea procedurilor de achizitii din cadrul proiectului.

Capacitate tehnică

Statutul juridic al beneficiarului este institutie publica - unitate administrativ teritoriala.
Din punct de vedere al capacitatii juridice, institutia are in organigrama un Serviciu Administraţie Publică Locală, Secretariat, Juridic-
Contencios pentru asigurarea asistentei juridice in scopul desfasurarii activitatii institutiei, cu aplicarea si respectarea prevederilor
normative in vigoare.

Capacitate juridică

ROMÂNIA

Localizare proiect

Componenta 1

Informaţii proiect

Proiectul se va implementa in Regiunea de Dezvoltare Nord-Est, judetul Vaslui,
municipiul Barlad. Primaria municipiului are rolul de Solicitant pentru urmatoarele institutii
de invatamant preuniversitar de pe raza UAT:
Gradinita cu Program Prelungit Nr. 2
Gradinita cu Program Prelungit Nr. 4
Gradinita cu Program Prelungit Nr. 5
Gradinita cu Program Prelungit Nr. 8
Gradinita cu Program Prelungit Nr. 9
Gradinita cu Program Prelungit Nr. 11

Gradinita cu Program Normal Nr. 3
Gradinita cu Program Normal Nr. 7
Gradinita cu Program Normal Nr. 12
Gradinita cu Program Normal Nr. 13

Nord-Est

Vaslui

Regiunea

Localitatea

Judeţul

Municipiul Bîrlad
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Gradinita cu Program Normal Nr. 15
Gradinita cu Program Normal Nr. 17
Gradinita cu Program Normal Nr. 18
Gradinita cu Program Normal Nr. 19
Gradinita cu Program Normal Nr. 20
Gradinita cu Program Normal Nr. 23

Scoala Gimnaziala de Arte N.N. Tonitza
Scoala Gimnaziala Principesa Elena Bibescu
Scoala Gimnaziala Victor Ion Popa
Scoala Gimnaziala Iorgu Radu
Scoala Gimnaziala Vasile Parvan
Scoala Gimnaziala Episcop Iacov Antonovici
Scoala Gimnaziala Manolache Costache Epureanu
Scoala Gimnaziala Stroe Belloescu
Scoala Gimnaziala George Tutoveanu

Colegiul National Gheorghe Rosca Codreanu
Liceul Teoretic Mihai Eminescu
Liceul Tehnologic Alexandru Ioan Cuza
Liceul Tehnologic Petru Rares
Liceul Pedagogic Ioan Popescu
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DESCRIEREA PROIECTULUI

Obiectivul general al proiectului/Scopul proiectului

Obiective proiect

Obiectivul general al proiectului este asigurarea unei capacitati adecvate de gestionare a crizei sanitare, prin diminuarea riscului de
propagare a infectiei cu SARS – COV – 2 in sistemul public de educatie preuniversitar de stat din municipiul Barlad, contribuind astfel la
reluarea procesului de invatare in siguranta, atat pentru elevi cat si pentru cadrele didactice si personalul auxiliar.

Implementarea cu succes a proiectului va contribui in mod  indirect la indicatorul de rezultat al programului (Capacitate adecvata de
ingrijire si tratament a cazurilor de infectie cu virusul SARS-CoV-2/ de gestionare a crizei sanitare) prin limitarea numarului potential de
cazuri de infectie care ar trebui tratate in sistemul public de sanatate.

Este important de mentionat faptul ca toti cetatenii romani au drept egal la educatie, la toate nivelurile si toate formele, indiferent de gen,
rasa, nationalitate, religie sau afiliere politica si indiferent de statutul social sau economic. Acest drept este prevazut in Legea
invatamantului nr. 84/1995. In institutiile de invatamant publice educatia este gratuita si statul garanteaza dreptul la educatie in interesul
individului si al societatii.
Astfel, infrastructura de educatie si formare reprezinta un factor esential al procesului educational, care are efect direct asupra elevilor. In
noul context epidemic in care suntem fortati sa ne desfasuram procesul de invatare, calitatea proiectarii mediilor de predare si invatare
eficiente reprezinta o adevarata provocare. Aceasta provocare rezulta in primul rand din lipsa de experienta cu astfel de situatii si faptul ca
trebuie sa ne adaptam din mers, dar si din lipsa resurselor financiare pentru asigurarea unei baze de materiale sanitare suficiente pentru
toate institutiile de invatamant, in corelare cu durata de timp incerta pentru care va trebui sa sustinem aceste eforturi financiare.

O educatie de slaba calitate impiedica dezvoltarea competentelor de baza, fundamentale pentru cresterea economica a Romaniei.
Analfabetismul functional ramane o problema majora la nivel national. Astfel, implementarea cu succes a prezentului proiect va contribui in
mod direct la continuarea procesului de invatare, ceea ce va contribui implicit la reducerea analfabetismului functional.

In prezent, continuarea desfasurarii activitatilor didactice presupune o serie de masuri necesare pentru desfasurarea in bune conditii a
procesului educational atat pentru elevi, cat si pentru cadrele didactice in contextul crizei pandemice create de coronavirusul SARS-CoV-
2. OBIECTIVUL GENERAL AL PROIECTULUI VA CONTRIBUI IN MOD DIRECT LA ATINGEREA INDICATORULUI DE REZULTAT AL
PROGRAMULUI (Capacitate adecvata de ingrijire si tratament a cazurilor de infectie cu virusul SARS-CoV-2/ de gestionare a crizei
sanitare) prin asigurarea materialelor sanitare necesare pentru crearea unui spatiu dezinfectat si sigur, evitand o crestere rapida a infectiei
cu coronavirus. Purtarea obligatorie a mastii pentru elevii din invatamantul preuniversitar precum si pentru intregul personal al unitatii de
invatamant, atat in timpul orelor de curs, cat si in timpul recreatiei, igiena riguroasa a mainilor, realizarea curateniei si dezinfectiei in
unitatile de invatamant, separarea si limitarea contactului intre elevi din clase diferite, neparticiparea la cursuri a elevilor care prezinta
febra sau simptome caracteristice pentru infectia cu Sars-Cov-2, sunt masuri esentiale de preventie. Asigurarea materialelor de curatenie,
igiena si dezinfectie, precum si asigurarea permanenta a unui stoc de rezerva de materiale de protectie pentru elevi si personal reprezinta
o necesitate primordiala pentru asigurarea desfasurarii invatamantului in conditii de siguranta.
ASTFEL, IMPLEMENTAREA PREZENTULUI PROIECT DE INVESTITIE, VA CONTRIBUI IN MOD DIRECT LA REALIZAREA DE
INVESTITII RELEVANTE IN DOMENIUL EDUCATIEI LOCALE, FACILITAND ACCESUL LA PROCESUL DE INVATARE A UNUI NUMAR
INSEMNAT DE ELEVI, INDIFERENT DE MEDIUL DE PROVENIENTA.
Asigurarea disponibilitatii echipamentelor sanitare de protectie medicala va contribui in mod direct la asigurarea conditiilor igienico-
sanitare minime necesare in unitatile de invatamant preuniversitar de stat de pe raza UAT Municipiul Barlad, precum si la limitarea
raspandirii virusului, precum si a efectelor extrem de grave ale acestuia asupra populatiei din municipiul Barlad in special si judetul Vaslui
in general.

Obiectivele specifice ale proiectului

1. Obiectivul specific 1: continuarea desfasurarii activitatilor didactice din invatamantul preuniversitar din Municipiul Barlad, prin
realizarea (1) unui proiect care raspunde obiectivelor POIM 2014-2020, implementat in graficul de timp si bugetul alocat, cu
atingerea indicatorilor stabiliti si indeplinirea obiectivelor propuse

2. Obiectivul specific 2: Asigurarea unei capacitati adecvate de gestionare a crizei sanitare pentru 30 de unitati de invatamant
preuniversitar, prin achizitionarea a 9 tipuri de echipamente de protectie medicala, contribuind astfel la diminuarea riscului de
propagare a infectiei cu SARS – COV – 2 in sistemul public de educatie preuniversitara din Municipiul Barlad, necesar
desfasurarii in bune conditii a activitatii didactice pe perioada pandemiei

Context

- Contextul promovarii proiectului
Municipiul Barlad in calitate de solicitant pentru unitatile de invatamant preuniversitar de stat de pe raza UAT, sustine din toate punctele
de vedere dezvoltarea orasului pe toate domeniile, inclusiv domeniul educational. Scopul acestui proiect este de a contribui la cresterea
rezilientei sistemului de invatamant preuniversitar barladean – sistem care sa fie mai flexibil, mai accesibil si sigur, echipat pentru a face
fata provocarilor de tipul pandemiei de COVID-19. Deoarece institutiile de invatamant nu detin personal specializat pentru depunerea si
complementarea de proiecte cu finantare nerambursabila, rolul de solicitant a fost preluat de Aparatul de Specialitate al Primarului
Municipiului Barlad. Astfel, in urma implementarii cu succes a proiectului, se vor achizitiona materialele sanitare necesare pentru a crea un
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spatiu de invatare curat si sigur. ACEST PROIECT ARE ROLUL DE A PASTRA SI DE A PROMOVA INVATAMANTUL SI EDUCATIA
INCLUZIVA IN CONDITII DE SIGURANTA PENTRU TOTI COPIII, IN SPECIAL PENTRU CEI MAI MARGINALIZATI, PE PARCURSUL SI
DUPA FAZELE DE IZBUCNIRE SI DE RECUPERARE IN URMA PANDEMIEI DE COVID-19.
La nivel national, odata cu declansarea pandemiei de COVID-19, au fost propuse o serie de interventii corelate, intersectoriale, in
domeniile educatie si sanatate, astfel incat sa poata fi adoptate solutii punctuale, de urgenta, in contexte locale diferite, adaptate
constrangerilor, limitarilor si nevoilor din fiecare judet, din fiecare scoala.
In contextul actualei pandemii de COVID-19 care a afectat Romania, populatia se confrunta cu o serie de probleme de ordin economic si
social, determinate de reducerea activitatii agentilor economici si a institutiilor publice, reorganizarea activitatii serviciilor de sanatate, de
asistenta sociala si a celor de educatie si, uneori, lipsa accesului la aceste servicii. In aceste conditii, vulnerabilitatile copiilor, familiilor si
comunitatilor pot duce la exacerbarea riscurilor preexistente: acces limitat la servicii sociale, de sanatate, inegalitati in accesul la educatie,
saracie.
Prevenirea ca o criza a invatarii sa se transforme intr-o catastrofa a generatiei necesita actiuni urgente din partea tuturor. Educatia nu este
doar un drept fundamental al omului. Este un drept cu impact direct asupra realizarii tuturor celorlalte drepturi ale omului. Este un bun
comun global si un motor principal al progresului in toate obiectivele de dezvoltare durabila, ca baza a unor societati pasnice. Pentru a
atenua consecintele potential devastatoare ale pandemiei COVID-19, guvernele si partile interesate sunt incurajate sa urmareasca
suprimarea transmiterii virusului si planificarea redeschiderii scolilor, protejarea finantarii invatamantului, reimaginarea educatiei si
accelerarea schimbarii in predare si invatare.
Desi socul crizei COVID-19 asupra educatiei a fost fara precedent si i-a afectat in mod disproportionat pe cei mai saraci si mai vulnerabili,
totusi, comunitatea educationala s-a dovedit rezistenta, punand bazele pentru revenire. Noile reglementari de functionare a serviciilor de
educatie elaborate pe baza cerintelor legislative specifice pentru perioada de pandemie, implica si anumite schimbari privind activitatile de
invatare. In aceasta perioada au fost elaborate numeroase documente legislative si ghiduri de implementare pe diferite niveluri de studiu.
Consideram ca pe o reala provocare mentinerea unui echilibru, implementarea si adaptarea masurilor specifice in procesul educational,
astfel incat starea de bine a copiilor si dezvoltarea acestora sa nu fie compromisa, iar procesul educational (inclusiv sub raportul
achizitiilor de cunostinte, priceperi, deprinderi, abilitati) sa-si urmeze cursul. Astfel, este necesara organizarea programului copiilor in jurul
rutinelor care asigura starea de sanatate si prevenirea infectarii cu virusul SARS-CoV-2, respectand normele in vigoare si sa suplinind
tipurile de activitati limitate.
Reluarea activitatilor educationale clasice in unitatile scolare presupune, indiferent de momentul acesteia, existenta unor conditii sanitare
elementare. Accesul la apa curenta, sapun, canalizare, existenta serviciilor de salubrizare adecvate, existenta unor grupuri sanitare
interioare cladirii, cu evacuare a dejectiilor cel putin intr-o fosa septica, ar trebui sa devina o norma minima care sa asigure igiena zilnica
pentru elevi si cadrele didactice ale scolii. Intr-o analiza din anul 2019 privind evaluarea conditiilor igienice si sanitare din unitatile pentru
ocrotirea, educarea si instruirea copiilor si tinerilor: scoli si gradinite, realizata pe baza completarii unor fise ale scolii de catre Directiile de
sanatate publica judetene (DSP) in colaborare cu cabinetele medicale din unitatile scolare, rezulta faptul ca numeroase unitati de
invatamant nu respecta prevederile legislatiei. Printre acestea pot fi enumerate aspecte precum: igienizare si intretinerea curateniei;
asigurarea apei potabile; aerisirea salilor de curs; reabilitarea grupurilor sanitare; inlocuirea bateriilor deteriorate sau ruginite din grupurile
sanitare; dotarea cu centrala termica; reparatii ale acoperisului si zugraveli interioare si exterioare; trusa de prim ajutor; lipsa cabinet
medical; respectarea capacitatii salilor de clasa. Astfel, dintr-un esantion de 3424 de unitati de invatamant la nivel national, studiul realizat
de DSP constata faptul ca 8% dintre ele NU detineau autorizatie sanitara de functionare. De asemenea doar 15% dintre unitatile scolare
detineau un cabinet medical (sau erau arondate unui cabinet medical). Iar dintre acestea doar 29% aveau si personal calificat pentru a
lucra in cabinetele medicale. Cu alte cuvinte doar 4% dintre unitatile scolare investigate detineau un cabinet medical functional in cadrul
caruia sa fie angajat un cadru medical.
In Romania, 10% dintre unitatile scolare sunt supra-aglomerate, numarul locurilor disponibile fiind insuficient prin raportare la populatia
teoretica de varsta scolara. Scolile din mediul urban sunt mai afectate de aceasta provocare, aproximativ 14% dintre scolile din mediul
urban fiind supra-aglomerate. Supra-aglomerarea spatiilor scolare afecteaza mai mult unitatile de invatamant de nivel liceal, decat pe cele
de invatamant primar. De asemenea, trebuie observat faptul ca exista numeroase cazuri, in special in zona Moldovei, in care supra-
aglomerarea scolara este suprapusa cu calitatea precara a utilitatilor scolilor. Din perspectiva educationala supra-aglomerarea are efecte
negative asupra rezultatelor scolare, este un factor care determina repetentia sau abandonul scolar. Din perspectiva epidemiologica insa,
supra-aglomerarea este un factor fundamental in procesul de raspandire a SARS - CoV - 2 si ar trebui considerata o problema majora pe
care politicile educationale pe termen mediu si lung sa o abordeze.Avand in vedere aceasta evolutie fara precedent, criza COVID-19 a
devenit o criza a educatiei. Guvernele din intreaga lume trebuie sa adopte masuri rapide, coerente si corecte pentru a tine pandemia sub
control si pentru a-i minimaliza efectele asupra sanatatii si mijloacelor de subzistenta ale societatii, precum si asupra dreptului copiilor,
tinerilor si adultilor la o educatie de calitate. In sectorul educatiei, masurile eficace impotriva COVID-19 trebuie sa tina cont de interesul
elevilor, al personalului didactic si nedidactic din educatie.

- Situatia existenta, problemele identificate la nivelul unitatilor de invatamant care au generat promovarea proiectului in relatie cu
obiectivele propuse, aspectele care vor fi abordate, principalele componente ale proiectului, insotite de o estimare a costurilor individuale
totale
Unitatile de invatamant preuniversitar de stat din municipiu au colaborat cu Primaria municipiul Barlad pentru diagnosticarea situatiei
gradului de dotare cu echipamente sanitare, in functie de situatia locala si nevoile identificate. In cadrul masurilor igienico-sanitare s-au
analizat, ca aspecte importante: cantitatea de materiale sanitare existente pe stoc/necesare (masti, manusi, dezinfectant, sapun, hartie),
starea tuturor claselor si incaperilor din punct de vedere al noilor reguli de distantare si a regulilor de igiena si siguranta. Planurile de
curatenie au fost parcurse si s-au facut precizari specifice pentru fiecare scoala in vederea imbunatatirii conditiilor actuale. S-a intocmit
cate o situatie pe fiecare unitate de invatamant, in care s-au notat atat nevoile, cat si nivelul de pregatire al scolii in vederea pastrarii
normelor de igiena si siguranta. Majoritatea scolilor au mare nevoie de materiale sanitare (masti, manusi, dezinfectant). In general, toate
ferestrele se pot deschide si clasele se aerisesc imediat, la unele scoli schimbandu-se chiar si mobilierul pentru a dispune de mai mult
spatiu in vederea distantarii. In concluzie, in toate unitatile de invatamant s-a constatat nevoia de materiale sanitare si de protectie.
La subfinantarea sanatatii si invatamantului in raport cu standardele europene se adauga si confuzia de conceptie de care ambele
sisteme sufera. Daca nu luam acum masuri pentru a atenua efectele pandemiei asupra copiilor, urmarile COVID-19 vor aduce prejudicii
ireparabile viitorului nostru comun.
Pastrarea sanatatii, securitatii si bunastarii elevilor si personalului didactic si nedidactic reprezinta o prioritate pentru Municipiul Barlad. Vor
fi luate toate masurile necesare, specifice pentru protejarea salariatilor care continua sa predea si sa aiba grija de copii, a personalului din
sistemul de sanatate si a altor salariati din servicii esentiale. Aceste masuri includ furnizarea de apa potabila si echipament sanitare,
amenajarea de spatii pentru educatie sigure si curate, precum si punerea la dispozitie a echipamentelor de protectie individuala, in mod
special a mastilor pentru protectia fetei.
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- Principalele componente ale proiectului, insotite de o estimare a costurilor totale
Componentele si activitatile investitiei sunt:
1. Achizitia de echipamente sanitare
2. Activitati necesare informarii si publicitatii proiectului - conform prevederilor Manualului de Identitate Vizuala
3. Activitati aferente serviciilor de consultanta
4. Activitati aferente serviciilor de audit financiar
In concluzie, provocarea cu care se confrunta profesorii, directorii de scoli, responsabili din sistemul de educatie si factori de decizie de la
nivel local si national este una semnificativa.

Justificare

- Necesitatea investitiilor

Scoala, prin cele doua obiective principale – educatia (formarea de personalitati, caractere, fiinte sociale si cetateni educati) si instruirea
(transmiterea de cunostinte si informatii, formarea de deprinderi, competente si abilitati) – joaca un rol fundamental in evolutia societatii, in
integrarea globala la nivel competitiv. Este de mentionat ca, pentru nivelurile initiale (prescolar, primar si gimnazial), educatia este
obiectivul crucial. Transmiterea de cunostinte creste in importanta nivel cu nivel, cele doua obiective devenind la fel de importante in
timpul ciclului liceal. Educatia reprezinta unul dintre cele mai importante sectoare de activitate ale unui stat, ale unei societati, cu implicatii
adanci si de lunga durata in toate celelalte sectoare socio- economice. Experimentele grabite si nereusite, improvizatiile, instabilitatea,
incoerenta si lipsa de viziune pot compromite sistemul de educatie, cu repercusiuni grave pe termen mediu si lung asupra evolutiei
societatii. Credibilitatea, transparenta, flexibilitatea si stabilitatea sistemului de educatie reprezinta atribute esentiale pentru atingerea
performantei compatibile cu evolutia stiintei si tehnologiei.

Principala strategie utilizata la nivel global pentru incetinirea si, in perspectiva, stoparea raspandirii SARS - CoV - 2, a fost impunerea
masurilor de distantare sociala, izolare si, in cazuri de raspandire endemica comunitara de instituire a carantinei stricte in comunitatile
afectate. Romania a conceput si implementat planuri de actiune similara care au avut ca rezultat, pana in prezent, atenuarea cresterii
exponentiale a numarului de cazuri si, in perspectiva, reducerea treptata a raspandirii virusului. IN ACEST CONTEXT, REDESCHIDEREA
UNITATILOR SCOLARE REPREZINTA UNA DINTRE PRINCIPALELE PROVOCARI. Unitatile scolare sunt aglomerari de persoane
relativ mari, a caror functionare determina cresterea aglomerarii in spatiile proxime scolii si sporirea interactiunilor intre indivizi. Pentru
elevii, deplasarea catre si dinspre scoala presupune implicarea cel putin a inca unei persoane care insoteste copilul. Unitatile scolare sunt
spatii inchise, in care elevii interactioneaza atat intre ei cat si cu cadrele didactice si personalul administrativ. Mai mult, in unitatile scolare
exista numeroase suprafete susceptibile atingerii comune, de la mobilierul scolar, la clantele usilor pana la recuzita didactica (creta,
carioci, indicatoare etc.). Toate aceste aspecte justifica gradul ridicat de necesitate a materialelor sanitare specifice pentru a crea un
mediu educational curat si sigur.
Referitor la complementaritatea cu alte proiecte finantate din fonduri europene sau alte surse, precizam faptul ca in municipiul Barlad nu
au fost derulate proiecte similare in nici una din institutiile de invatamant vizate de proiect. Materialele sanitare achizitionate pana in
prezent au fost finantate din fonduri proprii.

PRINCIPALELE PROBLEME CARE JUSTIFICA INTERVENTIA PRIN PROIECT SUNT:
- lipsa fondurilor pentru asigurarea materialelor sanitare favorizeaza transmiterea virusului care cauzeaza COVID-19 printre elevi
si cadre didactice
- stigmatizarea si discriminarea elevilor si a personalului infectat cu acest virus, in special elevii marginalizati
- scolile sunt slab echipate si slab pregatite pentru redeschidere si pentru a reactiona, in timp util, la cerintele de siguranta si
sanatate aflate in evolutie
- fonduri insuficiente pentru a respecta regulamentele si recomandarile nationale de sanatate in contextul pandemiei
- impactul stresului si al anxietatii asupra nivelurilor de concentrare si de studiu asupra elevilor si cadrelor didactice
- aparitia unor lacune in cunostintele elevilor cauzate de intreruperile periodice ale studiului si de perioadele lungi in care scolile
sunt inchise
- capacitati scazute ale institutiilor medicale pentru a monitoriza in mod adecvat scolile

Astfel, implementarea cu succes a prezentului proiect este absolut necesara pentru sprijinirea sistemul educational in gasirea celor mai
bune solutii si in promovarea celor mai bune practici, indiferent de scenariul in care se vor desfasura cursurile la un moment dat sau altul,
astfel incat, din punct de vedere al conditiilor de igiena si sanatate, sa fie limitata la maximum posibil raspandirea imbolnavirii cu SARS-
CoV-2, in unitatile de invatamant si in comunitate.
Curatenia si dezinfectia spatiilor si a echipamentelor reprezinta componente esentiale in lupta impotriva raspandirii virusului. Fiecare
unitate de invatamant are obligatia de a adopta si implementa normele din prezentul document, cu sprijinul Autoritatilor publice locale.
Acolo unde procesul de invatare se desfasoara in schimburi, este necesara o pauza de minimum 1 ora intre schimburi, pentru realizarea
curateniei, dezinfectiei si aerisirii spatiilor. Parintii vor fi incurajati sa participe la educatia pentru igiena si sanatate a copiilor, astfel incat
revenirea in scoala sa fie in siguranta. Parintii vor fi incurajati sa monitorizeze starea de sanatate a copiilor si sa actioneze responsabil.

- Probleme legate de guvernanta in domeniu

Desi actorii din sistemul de educatie nu au mijloacele sau mandatul de a aborda toate circumstantele posibile pentru copiii si familiile lor,
acestia au puterea si datoria de a se asigura ca fiecare copil este binevenit la scoala, apreciat pentru cine este, respectat, ingrijit si
sprijinit, astfel incat sa poata participa la activitatile scolare si sa invete intr-un mediu prosper si incluziv. Refacerea unei educatii mai bune
necesita o viziune impartasita de societate in ansamblul ei. O implicare vasta a actorilor la toate nivelurile si in toate etapele ciclului de
planificare este esentiala pentru a contura interventiile necesare si pentru a asigura disponibilitatea de a le sprijini activ, in special in
vremuri de incertitudine. Acordandu-le comunitatilor locale puterea de a lua propriile decizii in ceea ce priveste educatia, bazandu-se pe
practici scolare inovatoare si pe promovarea schimbului si a impartasirii de cunostinte si practici pe plan local joaca un rol important in a
raspunde in contexte locale foarte diverse.

24



NICIODATA NU A FOST MAI IMPORTANT SA INTENSIFICAM MASURILE DE PROMOVARE A EDUCATIEI SI SA SPORIM
INVESTITIILE IN INVATAMANT. Un prim pas in aceasta directie este ca acum, in vremuri de criza, sa rezistam tentatiei de a nu face o
prioritate din investitiile in viitorul nostru. Cu investitii mai mari, acum, in educatie, protectia copiilor, sanatate, nutritie, acces la apa
potabila si salubritate, vom reusi sa atenuam pagubele provocate de aceasta criza si sa evitam crize viitoare.
Daca nu se va face fata acestei provocari, impactul asupra copiilor, tinerilor, familiilor, comunitatilor si societatilor la un nivel mai larg se va
resimti pe tot parcursul vietii, atat din punct de vedere social, cat si economic. Planificarea intr-un astfel de mediu nu este o sarcina
usoara. In contextul atator necunoscute, a pierderii unor perioade de invatare, care va avea efecte durabile asupra elevilor in anii urmatori
si a anxietatii si stresului in randul personalului din invatamant, a copiilor si a familiilor, urmarea unor principii solide de luare a deciziilor
este mai importanta ca oricand si reprezinta premisa pentru cresterea rezilientei sistemelor de educatie.

De aceea, imbunatatirea rezilientei sistemului educatiei, adaptabilitatea sistemului la noile provocari prin planificarea unei educatii
incluzive de calitate pentru cei mai marginalizati copii, este prioritate maxima pentru urmatoarele luni si ani devenind principiul de baza al
reconstruirii unui invatamant mai bun.

Depunerea cererii de finantare reprezinta un angajament ferm privind acordul solicitantului in nume propriu, cu privire la asumarea
obligatiei de a respecta prevederile Regulamentului (UE) nr. 679 din 27 aprilie 2016 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste
prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date si de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul
general privind protectia datelor), precum si prevederile Directivei 2002/58/CE privind prelucrarea datelor personale si protejarea
confidentialitatii in sectorul comunicatiilor publice (Directiva asupra confidentialitatii si comunicatiilor electronice), transpusa in legislatia
nationala prin Legea nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal si protectia vietii private in sectorul comunicatiilor
electronice, cu modificarile si completarile ulterioare.

Astfel, solicitantul isi asuma ca persoanele din grupul tinta al proiectului au fost informate despre obligativitatea de a furniza datele lor
personale, cu respectarea dispozitiilor legale mentionate. Fiecare participant,  in conformitate cu prevederile legale in vigoare, isi va da
consimtamantul pentru prelucrarea datelor sale cu caracter personal prelucrate  in aplicatiile electronice SMIS/MySMIS, in toate fazele de
evaluare/ contractare/ implementare/ sustenabilitate a proiectului, cu respectarea dispozitiilor legale mentionate.

Grup ţintă

Prin implementarea acestui proiect se doreste realizarea de investitii pentru dotarea corespunzatoare a unitatilor de invatamant de stat cu
dispozitive de protectie medicala si asigurarea conditiilor igienico-sanitare minime necesare, pentru a se crea posibilitatea desfasurarii
actului educational in conditii de siguranta, contribuind astfel la asigurarea unor conditii esentiale pentru atragerea elevului la scoala,
descurajarea absenteismului, reducerea fenomenului de abandon/parasire timpurie a scolii si cresterea calitatii educatiei oferite, in conditii
de siguranta.

Grupul tinta este reprezentat de populatia Romaniei, in general si populatia municipiului Barlad in special.

Beneficiarii Directi sunt:
- elevii unitatilor de invatamant preuniversitar de stat de pe raza municipiului Barlad, care vor beneficia de rezultatele proiectului si anume:
posibilitatea a participa la cursuri in conditii de siguranta, cresterea gradului de participarea a tuturor copiilor de varsta scolara la cursuri,
beneficierea de dotari igienico-sanitare minime necesare.
- angajatii (cadre didactice si personal administrativ) care isi desfasoara activitatea in cadrul unitatilor de invatamant preuniversitar de stat
de pe raza municipiului Barlad, care vor beneficia de rezultatele proiectului, respectiv asigurarea disponibilitatii dispozitivelor de protectie
medicala si asigurarea conditiilor igienico-sanitare minime necesare pentru crearea conditiilor de munca ce va avea drept rezultat
continuarea actului educational pe perioada pandemiei.

Beneficiarii Indirecti:
- Municipiul Barlad va pune la dispozitia cetatenilor o infrastructura scolara sigura din punct de vedere sanitar, care va corespunde
cerintelor specifice perioadei de pandemie, in vederea asigurarii unei oferte educationale adecvate, accesibile si de calitate pentru toti
copiii
- Unitatile de invatamant din Regiunea Nord Est pentru care investitia va servi ca exemplu de urmat
- Regiunea Nord Est: investitia realizata prin proiect va servi ca exemplu pentru celelalte judete si localitati, se va dezvolta sectorul
educational.

Referitor la modul in care beneficiarii au fost consultati si implicati in procesul de concepere, dezvoltare a proiectului, precizam faptul ca
inca de inceput conducerea scolilor impreuna cu reprezentanti ai primariei au participat la o serie de intalniri in cadrul carora au fost
discutate problemele cu care se confrunta acestia si s-au cautat cele mai bune solutii pentru a le rezolva. Rezultatul acestor discutii s-a
concretizat in documentul justificativ care sta la baza demersului de obtinere a finantarii nerambursabile prin prezentul proiect de
investitiei, pe baza caruia investitia a fost inclusa in proiectul de buget al primariei. Pe tot parcusul procesului de intocmire a documentatiei
de finantare, conducerea scolilor a fost consultata si a contribuit cu informatiile necesare fundamentarii investitiei.

Sustenabilitate
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Proiectul se va autosustine financiar dupa incetarea finantarii solicitate prin prezenta cerere de finantare prin incasarea veniturilor
provenite de la bugetul de stat si de la bugetul local (daca va fi nevoie). Nivelul lunar al veniturilor previzionate pentru perioada de operare
a investitiei este acoperitor in raport cu nivelul cheltuielilor lunare generate de serviciile prestate, ceea ce asigura sustenabilitatea
investitiei.

Capacitatea de a asigura operarea si intretinerea investitiei dupa finalizare va fi asigurata de entitatea responsabila Municipiul Barlad,
institutie finantata atat din venituri proprii cat si de la bugetul de stat. Sustenabilitatea institutionala va fi asigurata de Municipiul Barlad cu
ajutorul departamentelor de specialitate in general si cu sprijinul conducerii unitatilor de invatamant ce fac obiectul proiectului in special. In
conformitate cu Regulamentul de organizare si functionare a aparatului de specialitate al primarului, municipiul Barlad este unitate
administrativ-teritoriala cu personalitate juridica, care detine un patrimoniu si are initiativa in ceea ce priveste administrarea intereselor
publice locale. Misiunea acesteia este asigurarea respectarii drepturilor si libertatilor fundamentale ale cetatenilor si oferirea unor servicii
publice locale de calitate, realizate in conditii de eficienta, intr-un mod echitabil, transparent si legal.
Mentionam faptul ca, la acest capitol capacitatea solicitantului nu se rezuma numai la resursele umane de care dispune ci vine mai curand
din experienta unei parti semnificative a acestor resurse umane in derularea proiectelor cu finantare europeana. In acest sens solicitantul
a facut constant dovada utilizarii eficiente a fondurilor primite, printr-o planificarea eficienta a primirii banilor si a platilor de-a lungul
implementarii proiectelor.

Orizontul de timp necesar pentru implementarea proiectului este de 9 luni.

Modul in care va fi asigurata acoperirea tuturor cheltuielilor asociate exploatarii proiectului in conditii optime dupa incetarea finantarii
solicitate prin prezenta cerere de finantare, este reprezentat de incasarea veniturilor de la bugetul de stat. Bugetul anual al unitatilor de
invatamant cuprinde, pe de o parte, totalitatea veniturilor/fondurilor banesti de care dispune scoala pe o perioada de un an, pe surse de
provenienta si, pe de alta parte, totalitatea cheltuielilor prevazute a se efectua in aceeasi perioada, in conformitate cu nevoile unitatii si cu
clasificatia bugetara stabilita prin lege.

Sustenabilitatea proiectului va putea fi asigurata si printr-o comunicare eficienta intre actorii implicati. In timpul unei crize precum
pandemia de COVID-19, consolidarea comunicarii, a transparentei si increderii este cruciala pentru a pune in practica masurile de limitare
a raspandirii virusului. Comunicarea cu elevii, parintii si personalul scolilor poate contribui la intelegerea si abordarea temerilor, a
interpretarilor gresite, la consolidarea implicarii comunitare pentru abordarea dificultatilor intalnite. O comunicare bine stabilita intre scoala
si parinti va asigura un spatiu de ascultare a ingrijorarilor, feedback-ului, miturilor si zvonurilor privind COVID-19, precum si transmiterea
de informatii despre virus. Astfel folosirea celor cele mai potrivite canale de comunicare, cu elevii si parintii/apartinatorii, deseori
comunicarea este deficitara din cauza lipsei de internet, interesului sau educatiei.

In cadrul campaniei de publicitate vor fi publicate mesaje importante, precum:
- Spalati-va des pe maini!
- Tusiti sau stramutati in pliul cotului sau intr-un servetel!
- Utilizati un servetel de unica folosinta, dupa care aruncati-l!
- Salutati-i pe ceilalti fara sa dati mana!
- Nu va strangeti in brate!
- Pastrati distantarea fizica, evitati aglomeratiile!
- Purtati masca in interiorul scolii!

Cele mai importante actiuni pe care le vor intreprinde administratorii scolilor inainte de redeschiderea cursurilor fata in fata sunt
planificarea si pregatirea. Astfel scolile se asteapta ca elevii, profesorii sau personalul sa poata contracta simptome in concordanta cu
COVID-19, si sa stie ce sa faca atunci cand se intampla acest lucru. Indiferent de numarul de cazuri dintr-o comunitate, fiecare scoala va
avea un plan pentru a proteja personalul, copiii si familiile acestora de raspandirea COVID-19 si un plan de raspuns in vigoare pentru cand
/daca un elev, profesor sau membru al personalului este testat pozitiv pentru COVID-19.

Referitor la modul in care va fi gestionata investitia dupa incheierea proiectului, mentionam faptul ca dispozitivele sanitare vor fi predate
unitatilor de invatamant iar UAT Municipiul Barlad se va ocupa de mentenanta si va supraveghea buna utilizare a acestora.
Referitor la masurile planificate de catre beneficiar pentru a asigura utilizarea optima a investitiei in faza de exploatare, mentionam faptul
ca fiecare unitate de invatamant va semna un acord de custodie cu dreptul si obligatii privind modul de utilizare.
Referitor la masurile planificate pentru evidenta distribuirii echipamentelor de protectie catre utilizatorii finali, UAT Municipiul Barlad va
incheia acorduri de custodie pentru dispozitivele medicale si procese verbale pentru materialele sanitare consumabile.

Entitatea responsabila cu intretinerea investitiei este UAT Municipiul Barlad, care va pune la dispozitie resurse umane calificate care sa fie
responsabila cu distribuirea materialelor sanitare achizitionate. Pentru o buna gestionare a dispozitivelor de protectie medicala si
asigurarea conditiilor igienico-sanitare minime necesare, UAT Municipiul Barlad se va ocupa de mentenanta si va supraveghea buna
utilizare a acestora.

Descriere/Valorificarea rezultatelor

Municipiul Barlad, in calitate de solicitant, va incheia acorduri institutionale relevante cu fiecare unitate de invatamant preuniversitar de stat
care va beneficia de dispozitivele de protectie medicala si materiale igienico-sanitare pentru implementarea proiectului si exploatarea cu
succes a facilitatilor care au fost planificate sa fie achizitionate.

Furnizează informaţii cu privire la toate acordurile instituţionale relevante cu părţi terţe pentru implementarea proiectului şi
exploatarea cu succes a facilităţilor care au fost planificate şi eventual încheiate:

Dispozitivele de protectie medicala vor fi date in custodie unitatilor de invatamant, iar materialele igienico-sanitare din categoria
consumabilelor de unica folosinta vor fi distribuite utilizatorilor (elevi, cadre didactice si personal auxiliar) prin semnarea unor procese

Oferă detalii cu privire la modul în care va fi gestionată infrastructura după încheierea proiectului(şi anume, numele
operatorului; metode de selecţie - administrare publică sau concesiune; tip de contract etc.)
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verbale.

Transferabilitatea rezultatelor

Proiectul este realizat in acord cu Strategiei de Dezvoltare a Municipiului Barlad pentru perioada 2018-2025 care are printre principalele
obiective si dezvoltarea invatamantului. Avand in vedere acest aspect, UAT Municipiul Barlad, va depune eforturi pentru a identifica solutii,
inclusiv financiare, in vederea promovarii rezultatelor proiectului ca exemplu de buna practica, la nivel regional, pentru alte unitati
administrativ – teritoriale.
Personalul din cadrul Aparatului de Specialitate al Primarului va avea la indemana toate resursele necesare pentru a continua
implementarea si dezvoltarea cu succes a tuturor mecanismelor si instrumentelor destinate invatamantului preuniversitar, implementate in
cadrul proiectului.

Relevanţă

Strategia privind modernizarea infrastructurii educationale 2017-2023
Pilonul strategic 1 - Imbunatatirea accesului la serviciile de educatie
Pilonul strategic 2 - Imbunatatirea conditiilor de siguranta si de functionare a spatiilor de invatare

Proiectul este realizat in acord cu Strategiei de Dezvoltare a Municipiului Barlad pentru perioada 2018-2025 care are printre principalele
obiective si dezvoltarea invatamantului.

Referitoare la proiect

Referitoare la SUERD

--

Aria prioritară SUERD

--

Referitoare la alte strategii

Strategii relevante:

 - Strategia Naţională de Sănătate 2014-2020

Riscuri

In sfera economica este cunoscut faptul ca orice activitate si orice initiativa economica este purtatoare a unui anumit grad de risc.
Municipiul Barlad detine o experienta vasta in gestionarea proiectelor cu finantare europeana. In acest context, riscurile care ar putea
surveni si afecta implementarea proiectului sunt previzibile si au impact scazut.
Procesul de MANAGEMENT AL RISCURILOR presupune parcurgerea a 5 etape: stabilirea contextului; identificarea si definirea riscurilor;
analiza riscurilor; dezvoltarea si implementarea metodelor de raspuns la riscuri; monitorizarea, raportarea si actualizarea gestiunii riscului.

Detaliere riscuri

Nr.
crt. Risc identificat Măsuri de atenuare ale riscului

1. Intarzieri in atribuirea contractelor de achizitii In cazul inregistrarii de intarzieri in cadrul procedurilor de
atribuire a contractelor de furnizare sau de servicii, estimam un
impact mediu asupra realizarii proiectului.
Planificarea corecta a procedurilor de achizitii pe baza
experientei
Realizarea unor proceduri de comunicare eficienta intre
Solicitant si Furnizor

2. Intarzieri in livrarea de catre furnizor a ecipamentelor sanitare
achizitionate

Estimam o probabilitate medie de aparitie a acestui risc, cu un
impact mare asupra realizarii proiectului.
Prevederea, in documentatia de atribuire, a unor termene de
predare clare si realiste
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Nr.
crt. Risc identificat Măsuri de atenuare ale riscului

Prevederea de sanctiuni si penalitati pentru nerespectarea
termenelor de predare conform contractului de furnizare
Monitorizarea continua a executiei contractelor pentru
incadrarea activitatilor in termenele finale stabilite

3. Neprezentarea de oferte la procedurile de achizii demarate Realizarea de documentatii de achizitii corecte si coerente si
oferirea de clarificari in timp util

4. Fluctuatii ale preturilor bunurilor de achizitionat vizate in
proiect

Prospectarea pietei si adoptarea unor solutii adecvate situatiilor

EGALITATE DE ŞANSE

In vederea promovarii egalitatii de sanse, prezentul proiect de investitie acorda o atentie deosebita accesibilitatii tuturor celor interesati la
serviciile si infrastructura care sunt furnizate sau deschise publicului. Principiul a fost respectat inca din etapa de elaborare a proiectului,
pornind de la identificarea ideii si in modul de stabilire a grupulu tinta. Integrarea obiectivului egalitatii de gen in cadrul proiectului exprima
angajamentul Municipiul Barlad de a pune in practica actiuni si masuri menite sa aiba un impact pozitiv si sa obtina in mod egal beneficii
pentru diverse categorii de persoane. Principiul (nediscriminare pe criterii de rasa, sex, religie, dizabilitati, varsta) a fost luat in considerare
in elaborarea si implementarea proiectului,in identificarea grupurilor tinta/beneficiari, precum si in stabilirea componentei unitatii de
implementare a proiectului.Municipiul Barlad se va asigura de faptul ca toate categoriile de persoane pot sa participe in mod egal la
activitatile proiectului, astfel incat sa nu existe bariere care limiteaza egalitatea de gen. Toate materialele sanitare vor fi distribuite
echitabil, respectand principiul tratamentului egal. Personalul implicat in proiect va fi instruit pe teme de egalitate de sanse si de tratament
si dobandirea de cunostinte cu privire la inegalitati.
Procedurile de achizitie din cadrul proiectului vor respecta principiile nediscriminarii, tratamentului egal, recunoasterii reciproce,
transparentei, proportionalitatii, asumarii raspunderii. Campania de publicitate a proiectului va integra aceste aspecte ale egalitatii de
sanse in materialele folosite in procesul de comunicare; acestea vor contine imagini si texte clare, incat sa fie inteligibile tuturor.

Egalitate de gen

Personalul din cadrul Municipiul Barlad este angajat respectand dispozitiile legale nationale si internationale privitoare la dreptul de
munca, la conditiile echitabile si satisfacatoare de munca, precum si la ocrotirea impotriva somajului, a salarizarii egale pentru munca
egala, asigurandu-se astfel conditiile pentru prevenirea oricarei forme de discriminare in implementarea proiectului.Municipiul Barlad a
asigurat respectarea principiului privind nediscriminarea, egalitatea de sanse si de tratament intre angajatii sai, femei si barbati, in cadrul
relatiilor de munca de orice fel, inclusiv prin introducerea de dispozitii pentru interzicerea discriminarilor bazate pe criterii de sex,
apartenenta la grupuri minoritare, rasa, religie, dizabilitati etc, in regulamentele de organizare si functionare si in regulamentele interne ale
unitatilor, iclusiv in stabilirea componentei unitatii de implementare a proiectului.

Personalul implicat in proiect va fi instruit pe teme de egalitate de sanse si de tratament si dobandirea de cunostinte cu privire la
inegalitati.Principiul va fi luat in considerare in cazul atribuirii si derularii contractelor de funizare si servicii, acestea vor fi contractate in
urma organizarii unei proceduri de achizitie publice, prin care se vor selecta firme de profil, cu respectarea egalitatii de sanse si a
nediscriminarii pe criterii de rasa, sex, religie, dizabilitati, varsta.

Solicitantul isi asuma implementarea proiectului cu asigurarea conditiilor pentru prevenirea oricarei forme de discriminare in
implementarea proiectului, in conditiile legii.

Nediscriminare

Primaria Municipiului Barlad depune toate eforturile necesare pentru a asigura persoanelor cu dizabilitati capacitatea de a se bucura de
drepturi depline si de a beneficia complet de participarea la viata sociala si economica si va avea in vedere asigurarea accesibilitatii
persoanelor cu dizabilitati la bunuri, servicii, inclusiv servicii publice si la dispozitive de asistare, eliminand barierele de natura
administrativa si comportamentala care impiedica participarea lor totala si echitabila.

Principiul accesibilitatii va fi respectat in implementarea proiectului prin distribuirea echitabila a materialelor sanitare, indiferent de gradul
de dizbilitate, precum si asigurarea faptului ca materialele consumabile, masti, manusi, pot fi utilizate de acestia fara a crea disconfort.

Accesibilitate persoane cu dizabilităţi

Principii orizontale
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Schimbări demografice

DEZVOLTAREA DURABILĂ

Managerul de proiect va fi responsabil cu asigurarea unui comportament care sa se armonizeze cu mediul in implementarea proiectului:
-activitatile vor contribui la eficientizarea consumului de resurse
-promovarea imprimarii fata-verso, doar documentele necesare
-limitarea impactului negativ al transportului prin folosirea mijloacelor de comunicare electronica

In cadrul activitatilor de publicitate, o atentie deosebita se va acorda informarii publicului cu privire la aruncarea materialelor consumabile
de unica folosinta doar in spatiile special amenajate.

Poluatorul plăteşte

--

Protecţia biodiversităţii

Implementarea proiectului nu are efecte negative asupra mediului inconjurator si ca Primaria Municipiului Barlad pune in aplicare practici
cu impact asupra mediului in activitatea curenta cu scopul de a creste reciclarea, de a reduce a consumul de energie, de a imbunatati
gestionarea resurselor si de a reduce poluarea.Gestionarea resurselor este vitala in contextul de promovare a unei cresteri economice
sustenabile, proiectul contribuind semnificativ la consolidarea capacitatilor de a rezista la efectele schimbarilor climatice. Echipa de
implementare va aplica abordarea ,,environmentally friendly'' in managementul si implementarea proiectului prin eficientizarea consumului
de resurse astfel: promovarea imprimarii fata-verso a documentelor, promovarea politicii pentru a imprima doar documentele necesare,
limitarea impactului negativ al transportului prin folosirea mijloacelor de comunicare electronica, optimizarea oportunitatilor de a utiliza
resursele locale, etc.In România nu exista reglementari referitoare la mastile de protectie folosite. Problema gestionarii deseurilor în
perioada pandemiei a fost reglementata prin emiterea in data de 9 aprilie 2020 de catre Ministerul Mediului, Apelor si Padurilor a unor
„Indicatii privind gestionarea deseurilor municipale în conditiile transmiterii virusului SARSCoV-2“. Potrivit indicatiilor, pentru colectarea
deseurilor din locatiile in care exista persoane suspectate sau confirmate pozitiv se vor folosi doi saci de plastic introdusi unul in celalalt,
deseurile nu vor fi separate, sacii nu vor fi zdrobiti înainte de a fi predati operatorului de salubritate vor fi pastrati în locuri unde nu au
acces animalele de companie. Ne asumam respectarea indicatiilor, conform legii.

Utilizarea eficientă a resurselor

--

Atenuarea şi adaptarea la schimbările climatice

--

Rezilienţa la dezastre

Scopul proiectului este consolidarea capacitatii de reactie a institutiilor de invatamant preuniversitar de stat din municipiul Barlad, la criza
de sanatate publica cauzata de raspandirea virusului SARS-CoV-2, contribuind astfel la reluarea procesului de invatare in siguranta, atat
pentru elevi cat si pentru cadrele didactice si personalul auxiliar.

Dintre toate tarile Uniunii Europene, Romania aloca cel mai mic procent din PIB pentru educatie, si chiar si aceste fonduri reduse sunt
directionate prioritar catre universitati. Investitia in copii, inclusiv in cei mai vulnerabili, cere o redistribuire a majoritatii fondurilor acolo
unde majoritatea beneficiaza cel mai mult: educatia timpurie si cea obligatorie. La randul lor, acestea vor produce cohorte mai mari pentru
invatamantul tertiar, pentru ca mai multi tineri vor fi pregatiti si isi vor dori o diploma universitara. Aceasta deoarece este binecunoscut
faptul ca infrastructura educationala este esentiala pentru educatie, dezvoltarea copiilor, pentru construirea de abilitati sociale si a
capacitatii de integrare sociala.

In acest moment, evitarea rupturilor in invatare, a discontinuitatilor didactice si de comunicare reprezinta cu certitudine o prioritate a
tuturor sistemelor educationale. Si nu e vorba doar de o continuitate a invatarii, nu e vorba doar de o continuitate educationala, ci de una
pedagogica. Acest lucru presupune o organizare deliberata a eforturilor didactice menite sa pastreze o legatura consistenta, cu
semnificatii si rost intre cadrele didactice si elevi. Nu inseamna in mod automat o incapatanare stricta de a parcurge materia, de a bifa
obiective cognitive, cu orice pret, printr-o traversare fara noima a continuturilor planificate anterior. Este o concentrare de eforturi care sa
pastreze proaspata dispozitia de invatare a tuturor, antrenarea mintilor pe temele fundamentale ale unui domeniu, pastrarea comunicarii
si a comunitatii educationale.

Toate regulile instalate la nivelul unitatilor de invatamant sunt pentru a-i proteja pe elevi, cadre didactice si implicit parinti, in ideea de a
limita pe cat de mult posibil raspandirea virusului. In esenta, acestea sunt:
- Dezinfectarea mainilor ori de cate ori este nevoie, precum si a suprafetelor;

Descrierea investiţiei
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- Purtatul mastii;
- Evitarea consumului de alimente in timpul orelor de curs si imprumutarii obiectelor de la unul la altul;
- Respectarea distantarii sociale;
- Evitarea gesturilor de apropiere precum imbratisarile si saluturile care implica folosirea mainilor.

Dintre toate aceste reguli nou instalate, purtarea mastii pare a fi regula cel mai dificil de respectat. Un adult poate intelege usor utilitatea
mastii si modul in care sa o foloseasca, dar pentru un copil, acest lucru poate fi foarte dificil de inteles. Regulile noi de la scoala in timpul
pandemiei COVID-19 au nevoie sa fie explicate constant. De cate ori se poate, este recomandat ca parintii sa exemplifice elevilor regulile
de igiena recomandate. Este foarte important ca activitatile de socializare sa fie incurajate, dar numai in conditii sigure.

Scopul proiectului nostru este de a acorda prioritate redeschiderii scolilor cat mai sigur si cat mai repede posibil, avand in vedere
numeroasele beneficii cunoscute si stabilite ale invatarii fata in fata. Pentru a permite acest lucru si pentru a sprijini scolile in activitatea lor
de zi cu zi, este important sa se adopte si sa se puna in aplicare actiuni pentru a incetini raspandirea COVID-19 in scoala si in
comunitate. Perseverenta in aplicarea acestor actiuni va reduce riscul transmiterii in scoala, indiferent de impovararea comunitatii - riscul
fiind cel mai scazut daca transmisia comunitara este redusa si exista fidelitate in implementarea strategiilor dovedite de atenuare.
Importanta redeschiderii scolilor este evidenta si se evidentiaza prin faptul ca parintii si liderii scolii sunt foarte dornici de redeschidere a
scolilor, dar in acelasi timp este de inteles ingrijorarea fata de sanatatea si siguranta copiilor lor in timpul pandemiei COVID-19. Rolul unic
si critic pe care il joaca scolile le face o prioritate pentru redeschiderea si ramanerea deschisa, permitand elevilor sa primeasca atat
instruire academica, cat si sa ofere alte servicii si suporturi esentiale. Prin implementarea stricta a strategiilor de atenuare, scolile vor
putea sa raspunda nevoilor elevilor si comunitatii lor, reducand in acelasi timp riscul raspandirii COVID-19. COVID-19 se raspandeste in
cea mai mare parte prin picaturi respiratorii eliberate atunci cand oamenii vorbesc, tusesc sau stranuta. O persoana se poate infecta cu
COVID-19 atingand o suprafata sau un obiect care are virusul pe acesta si apoi atingandu-si ochii, nasul sau gura, acesta se transmite la
om. Prin urmare, practicile de prevenire personala (cum ar fi spalarea mainilor, ramanerea acasa cand este bolnav) curatarea si
dezinfectarea mediului sunt principii importante. Din fericire, exista o serie de actiuni pe care administratorii scolii le pot intreprinde pentru
a reduce riscul de expunere la COVID-19 si de a preveni raspandirea acestuia in timpul sesiunilor si activitatilor scolare.

Pentru a atinge obiectivul redeschiderii scolilor cat mai sigur si cat mai repede posibil pentru invatarea in sistem clasic (fata-in-fata) si
pentru a ajuta scolile sa ramana deschise, este important sa se adopte si sa se puna in aplicare cu fermitate actiuni pentru a incetini
raspandirea COVID-19 in interiorul scolii si in exterior, in comunitate. Asta inseamna ca elevii, familiile, profesorii, personalul scolii si toti
membrii comunitatii iau masuri pentru a se proteja pe ei insisi si pe ceilalti in care traiesc, muncesc, invata si se joaca. Astfel, se justifica
achizitiile de materiale sanitare prin prezentul proiect de investitie.

In timp ce pandemia a perturbat semnificativ predarea si a adancit inegalitatile, aceasta a oferit de asemenea, si oportunitati pentru
transformarea pedagogiei: noi modalitati de predare si invatare, noi moduri de comunicare cu copiii si familiile, noi roluri pentru cresterea
nivelului general de bunastare a elevilor. Vor exista experiente valoroase, vor fi invatate lectii importante, care se pot incorpora in
procesele de planificare si reformare a educatiei pentru anii urmatori. Aceasta este o oportunitate care nu trebuie ratata, care necesita un
proces de planificare menit sa evalueze continuu situatia, care intentioneaza sa abordeze inegalitatile, care incurajeaza inregistrarea si
documentarea proceselor de interventie si a rezultatelor si care monitorizeaza si evalueaza practicile, pentru a le imbunatati eficacitatea si
a sustine actiunile reusite.

Componenta 1

Indicatori prestabiliţi de realizare Separatorul de zecimale este caracterul "." (punct)

Denumire indicator Unitate
măsură Valoare ţintă Din care

Femei
Din care
Bărbaţi

Regiuni
dezvoltate

Regiuni mai
puţin

dezvoltate

Nr. 30.000 0.000 30.0002S130 - Entităţi publice dotate / sprijinite pentru gestionarea
crizei sanitare cauzate de SARS-CoV-2

Indicatori prestabiliţi

Indicatori suplimentari proiect

Componenta 1

Indicatori suplimentari de realizare Separatorul de zecimale este caracterul "." (punct)

Denumire indicator Unitate
măsură Valoare ţintă Din care

Femei
Din care
Bărbaţi

bucMasti de protectie medicala adulti 1,649,205.000

bucViziere de protectie 1,272.000

litruDezinfectanti pentru maini 33,009.000
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Denumire indicator Unitate
măsură Valoare ţintă Din care

Femei
Din care
Bărbaţi

litruDezinfectanti  suprafete - solutie CONCENTRATA 1,157.000

bucCombinezoane de protectie 3,235.000

bucManusi protectie medicala 298,500.000

bucLampa cu UV pentru dezinfectie 414.000

bucDispozitiv dezinfectie aer cu UV (purificator aer) 375.000

bucMasti de protectie medicala copii 451,180.000

Lider - UAT MUNICIPIUL BÎRLAD

ID dosar achiziţiei: 1236940893

Titlul achiziţiei: 144397 Materiale sanitare consumabile

Masti de protectie medicala adulti; Masti de protectie medicala copii; Viziere de protectie;
Dezinfectanti maini;  Dezinfectanti  suprafete - solutie concentrata;  Combinezoane de protectie;
Manusi protectie medicala

Descrierea achiziţiei:

33631600-8 - Antiseptice şi dezinfectante , 44411000-4 - Articole sanitare , 18143000-3 -
Echipamente de protecţie , 18424300-0 - Mănuşi de unică folosinţă , 18443500-1 - Viziere

CPV:

Tip contract: Furnizare

Valoare contract: 4,783,501.26 LEI

Tip procedură: Licitaţie deschisă

 Martie 2022Dată publicare procedură:

Dată publicare rezultat evaluare:  August 2022

 August 2022Dată semnare contract:

Dată transmitere J.O.U.E:  Martie 2022

Lider - UAT MUNICIPIUL BÎRLAD

ID dosar achiziţiei: 2893124567

Titlul achiziţiei: 144397 Materiale sanitare mijloace de inventar

Dispozitiv dezinfectie aer cu UV (purificator aer) si Lampa cu UV pentru dezinfectieDescrierea achiziţiei:

33191000-5 - Aparate de sterilizare, de dezinfectare şi de igienizareCPV:

Tip contract: Furnizare

Valoare contract: 1,903,568.63 LEI

Tip procedură: Licitaţie deschisă

 Martie 2022Dată publicare procedură:

Dată publicare rezultat evaluare:  August 2022

 August 2022Dată semnare contract:

Dată transmitere J.O.U.E:  Martie 2022

Lider - UAT MUNICIPIUL BÎRLAD

ID dosar achiziţiei: 3539980146

Titlul achiziţiei: 144397 Publicitate

Servicii de publicitate, masuri de informare minime obligatoriiDescrierea achiziţiei:

79341000-6 - Servicii de publicitateCPV:

Plan de achiziţii
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Tip contract: Servicii

Valoare contract: 11,340.00 LEI

Tip procedură: Achiziţie directă

 Martie 2022Dată publicare procedură:

Dată publicare rezultat evaluare:  Martie 2022

 Martie 2022Dată semnare contract:

Dată transmitere J.O.U.E:

Lider - UAT MUNICIPIUL BÎRLAD

ID dosar achiziţiei: 62088302

Titlul achiziţiei: 144397 Audit financiar

Servicii de auditare financiara a platilor efectate pe proiectDescrierea achiziţiei:

79212100-4 - Servicii de auditare financiarăCPV:

Tip contract: Servicii

Valoare contract: 38,675.00 LEI

Tip procedură: Achiziţie directă

 Martie 2022Dată publicare procedură:

Dată publicare rezultat evaluare:  Martie 2022

 Martie 2022Dată semnare contract:

Dată transmitere J.O.U.E:

Lider - UAT MUNICIPIUL BÎRLAD

ID dosar achiziţiei: 1933535930

Titlul achiziţiei: 144397 Consultanta in management

Servicii de consultanta in management pentru implementarea proiectuluiDescrierea achiziţiei:

79411000-8 - Servicii generale de consultanţă în managementCPV:

Tip contract: Servicii

Valoare contract: 23,800.00 LEI

Tip procedură: Achiziţie directă

 Martie 2022Dată publicare procedură:

Dată publicare rezultat evaluare:  Martie 2022

 Martie 2022Dată semnare contract:

Dată transmitere J.O.U.E:

Tabel centralizator resurse umane

Codul ocupaţieiRol
Nr.
crt. Nume persoană

manager proiectManager Proiect1 Chiţiga Marius Gianni 242101

manager financiarResponsabil financiar2 Ivanovici Cristina 121125

expert achizitii publiceResponsabil Achizitii3 Fratian Mihaela 214946

Resurse umane implicate
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Manager ProiectRol:1.

Nume persoană: Chiţiga Marius Gianni

Codul ocupaţiei: 242101 manager proiect

Atribuţii: Manager proiect:
- coordoneaza si monitorizeaza activitatile din cadrul proiectului
- ia deciziile impreuna cu responsabilul financiar privind alocarea resurselor
- stabileste datele sedintelor periodice si prezidarea acestora
- supervizeaza stadiul achizitiilor
- elaboreaza bugetele si planurile pentru desfasurarea activitatilor
- raporteaza modul de realizare a obiectivelor propuse prin proiect catre responasabilul legal si
catre finantator
- atribuie responsabilitatile persoanelor din subordine si colaboratorilor pentru indeplinirea
obligatiilor asumate prin contractul de finantare
- verifica activitatea persoanelor din subordine
- reprezenta interesele si obligatiilor Beneficiarului in derularea proiectului

Educaţie solicitată Studii superioare finalizate cu diploma de licenta - 3 ani

Cerinţe din fişa postului

Experienţă solicitată Experienta generala in management si coordonarea a cel putin 1 proiect finantat din fonduri
nerambursabile. - 1 ani

Competenţe solicitate Competenta de baza in utilizarea calculatorului.

Curriculum vitae

Responsabil financiarRol:2.

Nume persoană: Ivanovici Cristina

Codul ocupaţiei: 121125 manager financiar

Atribuţii: Responsabil financiar:
- intocmeste cererile de rambursare / plata si transmite OI documente justificative ce
insotesc cererea de rambursare / plata si tine evidenta contabila distincta pentru proiect si asigura
pastrarea (indosarierea) documentelor originale, in conformitate cu Regulamentele Europene
- ia deciziile impreuna cu managerul proiectului privind alocarea resurselor
- participa la elaborarea bugetelor si planurilor pentru desfasurarea activitatilor
- pregateste rapoartele si materialele de sinteza privind activitatea desfasurata, din punct
de vedere al resurselor financiare
- participa la achizitia echipamentelor si a serciviilor, precum si la semnarea contractelor
- realizeaza platile in cadrul proiectului
- supervizeaza inregistrarile contabile si realizeaza evidenta contabila separata aferenta
implementarii proiectului
- se asigura de realizarea platilor si achitarea taxelor

Educaţie solicitată Studii superioare finalizate cu diploma de licenta - 3 ani

Cerinţe din fişa postului

Experienţă solicitată Experienta similara in minim 1 proiect cu finantare nerambursabila - 1 ani

Competenţe solicitate Cunostinte de baza in utilizarea calculatorului.

Curriculum vitae
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Responsabil AchizitiiRol:3.

Nume persoană: Fratian Mihaela

Codul ocupaţiei: 214946 expert achizitii publice

Atribuţii: Responsabil achizitii:
- coordoneaza procedurile de achizitii din cadrul proiectului conform termenelor si
procedurilor legale
- participa la realizarea rapoartelor catre Autoritatea Contractanta
- sprijina si efectueaza analizele privind modul de atingere a rezultatelor prevazute prin
proiect
- asista managerul de proiect si responsabilul financiar in organizarea si desfasurarea
procedurilor de licitatie si in conceperea documentatiei necesare
- participa la planificarea si organizarea actiunilor aferente activitatilor
- raporteaza periodic managerului de proiect rezultatele partiale ale actiunilor din cadrul
activitatilor proiectului
- participa la evaluarea rezultatelor si indicatorilor, la administrarea activitatilor si a
proiectului
- intocmeste si pastreaza conform Regulamentelor Europene, dosarul achizitiilor
referitoare la proiect

Educaţie solicitată Studii superioare finalizate cu diploma de licenta - 3 ani

Cerinţe din fişa postului

Experienţă solicitată Experienta similara in minim 1 proiec cu finantare nerambursabila - 1 ani

Competenţe solicitate Cunostinte de baza in lucrul cu calculatorul

Curriculum vitae

UAT MUNICIPIUL BÎRLAD (Lider)Pus la dispoziţie de:Amplasament 1

Birou dotat corespunzator pentru implementarea proiectului

Strada 1 Decembrie nr. 21, Localitatea: Municipiul Bîrlad, Cod poştal: 731182, Judeţul: Vaslui, Ţara: RomâniaAdresa:

Resursă Cantitate Partener

UAT MUNICIPIUL BÎRLAD1 birouDotari puse la dispozitia unitatii de implementare a proiectului:
- Facilitatile curente ale sediului Primariei Municipiul
Barlad (curent electric, caldura, etc.) aflate in dotarea
solicitantului
- Conexiune internet
- Telefon / fax
- Birou dotat cu mobilier specific (mese, scaune, fisete,
dulapuri arhivare) pentru membrii echipei de proiect
- Computer cu soft de operare si copiator / scaner
- Autoturism

Resurse materiale existente
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Rezultate aşteptate

Detalii rezultat - Componenta 1

1. Rezultatul Activitatii nr.1 – Managementul implementarii proiectului asigurat in graficul de timp si bugetul alocat, cu atingerea
indicatorilor stabiliti si indeplinirea obiectivelor propuse

2. Rezultatul Activitatii nr.2 – 9 Tipuri de dispozitive sanitare (masti de protectie medicala adulti; masti de protectie medicala copii;
viziere de protectie; dezinfectanti maini; dezinfectanti suprafete - solutie concentrata; combinezoane de protectie; manusi
protectie medicala; dispozitiv dezinfectie aer cu UV (purificator aer); lampa cu UV pentru dezinfectie) achizitionate, receptionate
si predate cu succes in cadrul a 30 de unitati de invatamant preuniversitar de pe raza UAT Municipiul Barlad

3. Rezultatul Activitatii nr.3 – Informarea si publicitatea proiectului, realizata

4. Rezultatul Activitatii nr.4 – Servicii de audit financiar, prestate

Activităţi previzionate

Activitate: ACTIVITATI REALIZATE DUPA DEPUNEREA CERERII DE FINANTARE - 1. MANAGEMENTUL PROIECTULUI

Subactivităţi

1.1 Pregatirea echipei de proiect Scopul subactivitatii – va consta in organizarea de sedinte de lucru in vederea stabilirii:
- responsabilitatilor fiecarui membru al echipei;
- instrumentelor de implementare ale proiectului;
- rezultatelor la care se urmareste sa se ajunga in urma desfasurarii fiecarei activitati
in parte;
- modalitatilor si instrumentelor de monitorizare si control.

Echipa de proiect este formata din 3 membri, desemnati sa participe la realizarea activitatilor
proiectului si la monitorizarea acestora:
- Responsabil proiect
- Responsabil financiar
- Responsabil achizitii

Responsabilitatile echipei de proiect in implementarea proiectului sunt urmatoarele:
a. Responsabilitati privind implementarea, monitorizarea si verificarea activitatilor proiectului:
- monitorizarea si verificarea modului de desfasurare a tuturor procedurilor de achizitii
- monitorizarea si verificarea modului de realizare a audituli financiar
- monitorizarea si verificarea modului de realizare a publicitatii proiectului
b. Responsabilitati privind relationarea directa cu finantatorul proiectului.

Mentionam faptul ca resursele umane puse la dispozitie sunt suficiente ca numar, detin
calificarea si experienta necesara pentru a asigura implementarea optima a proiectului iar
atributiile membrilor echipei de proiect sunt clar definite si adecvate metodologiei de
implementare a proiectului. Fiecare membru al echipei de proiect are sarcini concrete in ceea
ce priveste implementarea proiectului, acestia fiind constienti de responsabilitatile lor si
importanta finalizarii proiectului in conditii optime.

Locatia: Aceasta activitate se va desfasura la sediul Primariei municipiului Barlad
Rezultate: 1 echipa de implementare a proiectului constituita

21 Februarie 2022 - 20 Martie 2022

UAT MUNICIPIUL BÎRLAD

Birou dotat corespunzator pentru implementarea proiectului - Str. 1 Decembrie, nr. 21,
Municipiul Bîrlad, cod poştal 731182, judeţul Vaslui, România

Amplasamente

Rezultatul Activitatii nr.1 – Managementul implementarii proiectului asigurat in graficul de timp
si bugetul alocat, cu atingerea indicatorilor stabiliti si indeplinirea obiectivelor propuse

Rezultate previzionate

1.2 Realizarea procedurii de achizitie a
serviciilor de management

Scopul acestei subactivitati este pregatirea documentatiei de atribuire pentru procedura de
achizitie a serviciilor de management al proiectului, realizarea procedurii de achizitie finalizata
prin atribuirea contractului prestari servicii management de proiect.
Locatia: Aceasta activitate se va desfasura la sediul Primariei municipiului Barlad
Rezultate 1 contract de prestari servicii management de proiect atribuit

21 Februarie 2022 - 20 Martie 2022

UAT MUNICIPIUL BÎRLAD
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Birou dotat corespunzator pentru implementarea proiectului - Str. 1 Decembrie, nr. 21,
Municipiul Bîrlad, cod poştal 731182, judeţul Vaslui, România

Amplasamente

Rezultatul Activitatii nr.1 – Managementul implementarii proiectului asigurat in graficul de timp
si bugetul alocat, cu atingerea indicatorilor stabiliti si indeplinirea obiectivelor propuse

Rezultate previzionate

1.3 Realizarea managementului
implementarii proiectului

Scopul subactivitatii – asigurarea unui management adecvat si eficient pentru implementarea
proiectului astfel incat la finalul perioadei de implementare activitatile proiectului sa fie realizate
in graficul de timp si bugetul alocat, sa fie atinsi indicatorii stabiliti in proiect, sa fie indeplinite
obiectivele proiectului.

Descrierea subactivitatii – Activitati specifice managementului de proiect realizate pe parcursul
implementarii proiectului:
- planificarea, organizarea, coordonarea, evaluarea si monitorizarea resurselor si
activitatilor proiectului
- asigurarea unui management financiar adecvat al proiectului in acord cu procedurile
si specificatiile programului de finantare
- redactarea/inaintarea raportarilor catre finantator (potrivit procedurilor de
implementare ale programului)
Echipa de management contractata va avea urmatoarele responsabilitati:
- coordonarea achizitiilor (monitorizarea derularii etapelor de achizitii acordand sprijin
in ceea ce priveste procedurile institutiei finantatoare in relatia dintre beneficiar si furnizorii de
produse si servicii cu care se vor incheia contracte in urma procedurilor de achizitii);
- solicitarea documentelor necesare intocmirii dosarelor de achizitii in conformitate cu
procedurile in vigoare (cererile de oferta, ofertele conforme din punct de vedere tehnic,
contractul cu ofertantul castigator, documentatia realizata la momentul procedurii de achizitie);
- asigurarea, pe tot parcursul etapei, a interfatei cu expertii institutiei finantatoare;
- solicitarea informatiilor ce vor fi ulterior introduse in cadrul rapoartelor de progres
intermediare si final (documente suport pentru activitatile derulate);
- intocmirea cererilor de rambursare / plata aferente transelor intermediare
(respectand contractul de finantare nerambursabila a beneficiarului cu institutia finantatoare);
- intocmirea cererii de plata aferente transei finale (respectand contractul de
finantare);
- asistenta acordata beneficiarului la momentul vizitelor pe teren ca urmare a
depunerii cererilor de plata;
- asistenta pentru realizarea documentelor suport aferente partii financiare a
proiectului de implementat (contracte, facturi, op-uri, procese verbale predare-primire);
- asistenta acordata la momentul incheierii contractelor, realizarii platilor si la
momentul efectuarii activitatilor din cadrul proiectului, in concordanta cu procedurile si
recomandarile institutiei finantatoare si in concordanta cu aspectele prezentate in cadrul
documentatiei aferente investitiei;
- se va indruma beneficiarul, pas cu pas in obtinerea rezultatelor pe care si le-a
propus in cadrul documentatiei aferente investitiei;
- monitorizarea si evaluarea implementarii proiectului prin efectuarea de vizite,
analizarea gradului de realizare a obiectivelor din proiect si a modului in care au fost indeplinite
aceste obiective;
- analizarea evolutiei de ansamblu a proiectului in conformitate cu graficul de
implementare, cu specificarea eventualelor intarzieri si a motivelor aparitiei acestora;
- identificarea abaterilor de la graficul de implementare a proiectului si de la
obiectivele lui si propune actiuni corective.
Locatia: Aceasta activitate se va desfasura la sediul Primariei municipiului Barlad si la sediul
furnizorului de servicii de management de proiect.
Rezultate: 1 proiect care raspunde obiectivelor POIM 2014-2020, implementat in graficul de
timp si bugetul alocat, cu atingerea indicatorilor stabiliti si indeplinirea obiectivelor propuse.

21 Februarie 2022 - 20 Octombrie 2022

UAT MUNICIPIUL BÎRLAD

Birou dotat corespunzator pentru implementarea proiectului - Str. 1 Decembrie, nr. 21,
Municipiul Bîrlad, cod poştal 731182, judeţul Vaslui, România

Amplasamente

Rezultatul Activitatii nr.1 – Managementul implementarii proiectului asigurat in graficul de timp
si bugetul alocat, cu atingerea indicatorilor stabiliti si indeplinirea obiectivelor propuse

Rezultate previzionate

Activitate: ACTIVITATEA 2. ACHIZITIONARE ECHIPAMENTE DE PROTECTIE MEDICALA

Subactivităţi
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2.1. Intocmirea documentatiei de atribuire Scopul subactivitatii – pregatirea documentatiei pentru contractarea furnizorilor de echipamente
sanitare necesare realizarii investitiei propusa in proiect, cu respectarea instructiunilor
programului de finantare privind atribuirea contractelor in cadrul proiectelor finantate prin POIM
2014-2020.
Descrierea subactivitatii – Documentatia de achizitii va fi elaborata de catre managerul achizitii
cu sprijinul direct al echipei de proiect. Documentatia de atribuire va include cerinte si
specificatii tehnice pentru fiecare echipament achizitionat, precum si conditii obligatorii
referitoare la livrare, montaj, punere in functiune, receptie, standarde de calitate, service,
garantii etc., conform prevederilor legale.
Locatia: Aceasta activitate se va desfasura la sediul Primariei municipiului Barlad.
Rezultate: 1 documentatie de atribuire intocmita

21 Februarie 2022 - 20 Martie 2022

UAT MUNICIPIUL BÎRLAD

Birou dotat corespunzator pentru implementarea proiectului - Str. 1 Decembrie, nr. 21,
Municipiul Bîrlad, cod poştal 731182, judeţul Vaslui, România

Amplasamente

Rezultatul Activitatii nr.2 – 9 Tipuri de dispozitive sanitare (masti de protectie medicala adulti;
masti de protectie medicala copii; viziere de protectie; dezinfectanti maini; dezinfectanti
suprafete - solutie concentrata; combinezoane de protectie; manusi protectie medicala;
dispozitiv dezinfectie aer cu UV (purificator aer); lampa cu UV pentru dezinfectie)
achizitionate, receptionate si predate cu succes in cadrul a 30 de unitati de invatamant
preuniversitar de pe raza UAT Municipiul Barlad

Rezultate previzionate

2.2. Realizarea procedurii de atribuire Scopul acestei subactivitati este realizarea procedurii de achizitie echipamente de protectie
medicala.
Atribuirea contractului de furnizare echipamente de protectie medicala in conformitate cu
instructiunile programului de finantare privind atribuirea contractelor in cadrul proiectelor
finantate prin POIM 2014-2020.

Descrierea subactivitatii - Postarea anuntului in SICAP; Punerea la dispozitie a documentatiei
de atribuire; Primirea clarificarilor privind documentatia de atribuire si raspunsul la acestea;
Numirea comisiei de evaluare; Primirea ofertelor; Deschiderea ofertelor si intocmirea
procesului-verbal de deschidere; Verificarea cerintelor minime de calificare; Stabilirea
clarificarilor la documentele prezentate de ofertanti; Primirea raspunsurilor la solicitarile de
clarificari, precum si a documentelor solicitate a fi completate; Stabilirea operatorilor economici
calificati; Verificarea ofertelor; Stabilirea clarificarilor cu privire la ofertele prezentate, precum si
primirea raspunsurilor la acestea; Stabilirea ofertelor inacceptabile, neconforme, precum si a
celor admisibile; Daca este cazul, derularea etapei suplimentare de licitatie electronica;
Stabilirea ofertei/ofertelor castigatoare sau, dupa caz, anularea procedurii; Notificarea privind
rezultatul aplicarii procedurii; Semnarea contractului; Intocmirea dosarului de achizitie publica;
Aprobarea dosarului de achizitie publica de catre Autoritatea de Implementare
Locatia: Aceasta activitate se va desfasura la sediul Primariei municipiului Barlad.
Rezultate: contracte de furnizare echipamente de protectie medicala atribuite

21 Martie 2022 - 20 August 2022

UAT MUNICIPIUL BÎRLAD

Birou dotat corespunzator pentru implementarea proiectului - Str. 1 Decembrie, nr. 21,
Municipiul Bîrlad, cod poştal 731182, judeţul Vaslui, România

Amplasamente

Rezultatul Activitatii nr.2 – 9 Tipuri de dispozitive sanitare (masti de protectie medicala adulti;
masti de protectie medicala copii; viziere de protectie; dezinfectanti maini; dezinfectanti
suprafete - solutie concentrata; combinezoane de protectie; manusi protectie medicala;
dispozitiv dezinfectie aer cu UV (purificator aer); lampa cu UV pentru dezinfectie)
achizitionate, receptionate si predate cu succes in cadrul a 30 de unitati de invatamant
preuniversitar de pe raza UAT Municipiul Barlad

Rezultate previzionate

2.3. Furnizarea echipamentelor de
protectie medicala

Scopul subactivitatii – Furnizarea, receptia si instalarea echipamentelor medicale de
specialitate achizitionate prin proiect.
Descrierea subactivitatii – Dupa incheierea contractului de furnizare, beneficiarul va intra in
posesia echipamentelor sanitare achizitionate. Acestea vor fi verificate si puse in functiune in
prezenta echipei de implementare, in conformitate cu clauzele contractuale.
La momentul instalarii/montarii echipamentelor achizitionate prin proiect se va aplica, la un loc
vizibil, un autocolant pe fiecare echipament. Autocolantul va contine elementele obligatorii in
conformitate cu specificatiile din Manualul de identitate vizuala al programului de finantare.
Locatia: Pe plan tehnic, aceasta activitate se va desfasura in municipiul Barlad, la sediul
fiecarei instituii de invatamant implicata in proiect. Pe plan administrativ, aceasta activitate se
va desfasura la sediul Primariei municipiului Barlad.
Rezultate: Echipamente sanitare achizitionate, receptionate si puse in functiune.

21 August 2022 - 20 Octombrie 2022
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Birou dotat corespunzator pentru implementarea proiectului - Str. 1 Decembrie, nr. 21,
Municipiul Bîrlad, cod poştal 731182, judeţul Vaslui, România

Amplasamente

Rezultatul Activitatii nr.2 – 9 Tipuri de dispozitive sanitare (masti de protectie medicala adulti;
masti de protectie medicala copii; viziere de protectie; dezinfectanti maini; dezinfectanti
suprafete - solutie concentrata; combinezoane de protectie; manusi protectie medicala;
dispozitiv dezinfectie aer cu UV (purificator aer); lampa cu UV pentru dezinfectie)
achizitionate, receptionate si predate cu succes in cadrul a 30 de unitati de invatamant
preuniversitar de pe raza UAT Municipiul Barlad

Rezultate previzionate

Activitate: 3. ACTIVITATEA DE INFORMARE SI PUBLICITATE

Subactivităţi

3.1. Realizarea procedurii de achizitie
servicii de publicitate

Scopul acestei subactivitati este pregatirea documentatiei de atribuire referitoare la procedura
de achizitie servicii de publicitate si derularea procedurii de achizitie directa in vederea atribuirii
contractului de servicii.
Achizitionarea serviciilor de publicitate va presupune parcurgerea urmatoarelor etape:
- documentarea cu privire la prestatorii de servicii de publicitate de pe piata locala
- solicitarea de oferte de pret, primirea/inregistrarea si evaluarea ofertelor
- atribuirea si semnarea contractului cu firma selectata

Locatia: Aceasta activitate se va desfasura la sediul Primariei municipiului Barlad.
Rezultatul acestei activitati este incheierea contractului de prestari servicii de publicitate si
informare minima obligatorie

21 Februarie 2022 - 20 Martie 2022

UAT MUNICIPIUL BÎRLAD

Birou dotat corespunzator pentru implementarea proiectului - Str. 1 Decembrie, nr. 21,
Municipiul Bîrlad, cod poştal 731182, judeţul Vaslui, România

Amplasamente

Rezultatul Activitatii nr.3 – Informarea si publicitatea proiectului, realizataRezultate previzionate

3.2. Realizarea serviciilor de informare si
publicitate a proiectului

Scopul subactivitatii – promovarea asistentei financiare nerambursabila obtinuta prin POIM
2014-2020, in conformitate cu cerintele de informare si publicitate specifice programului de
finantare mentionate in Manualul de Identitate Vizuala.
Proiectul prevede realizarea urmatoarelor actiuni minime obligatorii de publicitate si informare:
Anunt/comunicat de presa  privind inceperea proiectului
Anunt/comunicat de presa la finalizarea proiectului
Realizarea de panouri de informare (placi permanente) - obligatoriu pentru proiectele cu o
valoare mai mare de 500.000 Euro
Realizarea de etichete autocolante pentru echipamentele achizitionate prin proiect
Sigla Uniunii Europene, Sigla Guvernului Romaniei si sigla Instrumentelor Structurale in
Romania postate pe site
Un link catre site-ul web al Instrumentelor Structurale in Romania, www.fonduri-ue.ro postat pe
site-ul solicitantului

Pe parcursul implementarii proiectului, solicitantul va asigura o informare corecta si
transparenta a mass-media asupra proiectului, ori de cate ori va fi cazul.
Locatia: Aceasta activitate se va desfasura la sediul Primariei municipiului Barlad
Rezultate 1 campanie de informare si publicitate a proiectului realizata

21 Februarie 2022 - 20 Octombrie 2022

UAT MUNICIPIUL BÎRLAD

Birou dotat corespunzator pentru implementarea proiectului - Str. 1 Decembrie, nr. 21,
Municipiul Bîrlad, cod poştal 731182, judeţul Vaslui, România

Amplasamente

Rezultatul Activitatii nr.3 – Informarea si publicitatea proiectului, realizataRezultate previzionate

Activitate: 4. AUDITUL FINANCIAR AL PROIECTULUI

Subactivităţi

4.1. Achizitia serviciilor de audit financiar Scopul acestei subactivitati este pregatirea documentatiei de atribuire referitoare la procedura
de achizitie servicii de audit financiar si derularea procedurii de achizitie in vederea atribuirii
contractului de servicii.
Achizitionarea serviciilor de audit financiar va presupune parcurgerea urmatoarelor etape:
- documentarea cu privire la prestatorii de servicii de audit financiar de pe piata locala
- solicitarea de oferte de pret, primirea/inregistrarea si evaluarea ofertelor

21 Februarie 2022 - 20 Martie 2022

UAT MUNICIPIUL BÎRLAD
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- atribuirea si semnarea contractului cu firma selectata
Locatia: Aceasta activitate se va desfasura la sediul Primariei municipiului Barlad
Rezultate: 1 contract de servicii de audit financiar atribuit

Birou dotat corespunzator pentru implementarea proiectului - Str. 1 Decembrie, nr. 21,
Municipiul Bîrlad, cod poştal 731182, judeţul Vaslui, România

Amplasamente

Rezultatul Activitatii nr.4 – Servicii de audit financiar, prestateRezultate previzionate

4.2. Realizarea serviciilor de audit
financiar al proiectului

Scopul acestei subactivitati este realizarea de rapoarte de audit in vederea monitorizarii
implementarii activitatilor proiectului de investitii.
Raportul de audit va confirma ca cheltuielile cuprinse in cererile de rambursare / plata au fost
verificate si sunt:
- sunt necesare pentru realizarea proiectului,
- sunt prevazute in contractul incheiat cu beneficiarul proiectului,
- sunt in conformitate cu principiile unui management financiar sanatos, respectiv
utilizarea eficienta a fondurilor, si un raport optim cost/beneficiu (rezonabilitatea preturilor
conform prevederilor OUG 66/2011);
- sunt efectuate si platite de beneficiar sau partenerii sai,
- cheltuielile au fost platite pe parcursul perioadei de eligibilitate,
- sunt inregistrate in contabilitatea beneficiarului/ partenerului avand la baza
documente justificative, sa fie identificabile si verificabile, sa fie dovedite prin documente
originale,
- Pentru operatiunile specifice proiectului se utilizeaza conturi analitice distincte. La
constituirea analiticului se va utiliza, pe langa simbolurile obligatorii conform Normelor privind
organizarea contabilitatii in functie de tipul beneficiarului, si codul SMIS al proiectului,
- cheltuielile decontate sunt in conformitate cu propunerile tehnice si financiare
ofertate (se verifica preturile unitare si cantitatile decontate),
- in cazul in care se vor derula fondurile aferente pre-finantarii proiectelor prin conturi
separate deschise special pentru proiect,
- in cazul in care se efectueaza plati in valuta in cadrul proiectului solicita la
rambursare contravaloarea in lei a acestora la cursul Bancii Nationale a Romaniei din data
intocmirii documentelor de plata in valuta.

Locatia: Aceasta activitate se va desfasura la sediul Primariei municipiului Barlad
Rezultatele acestei subactivitati sunt raportele de audit ale proiectului, realizate de o
organizatie terta specializata, impartiala, care sa prezinte obiectiv rezultatele si eficienta
implementarii acestui proiect.

21 Februarie 2022 - 20 Octombrie 2022

UAT MUNICIPIUL BÎRLAD

Birou dotat corespunzator pentru implementarea proiectului - Str. 1 Decembrie, nr. 21,
Municipiul Bîrlad, cod poştal 731182, judeţul Vaslui, România

Amplasamente

Rezultatul Activitatii nr.4 – Servicii de audit financiar, prestateRezultate previzionate

9 luniDURATA PROIECTULUI:
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BUGETUL PROIECTULUI

Componenta 1  Lider- UAT MUNICIPIUL BÎRLAD

ACTIVITATI REALIZATE DUPA DEPUNEREA CERERII DE FINANTARE - 1. MANAGEMENTUL PROIECTULUIActivitatea:

1.3 Realizarea managementului implementarii proiectuluiSubactivitatea:

Categorie cheltuială eligibilă:9 - cheltuieli aferente managementului de proiect

29 - cheltuieli cu servicii de management proiectSubcategorie cheltuială eligibilă:

Descrierea cheltuielii

Servicii de consultanta privind managementul proiectului

144397 Consultanta in managementAchiziţie:

ID dosar achiziţie:1933535930

1 bucCantitate:Tip cheltuială: Cheltuială directă

20,000.00Pret unitar (fără TVA) [LEI] Valoare totală [LEI] 23,800.00

Valoare totală (fără TVA) [LEI] 20,000.00 Valoare totală eligibilă [LEI] 23,800.00

Valoare TVA [LEI] 3,800.00 Valoare totală neeligibilă [LEI] 0.00

Eligibil [LEI] 20,000.00 Contributia proprie eligibilă [LEI] 0.00

TVA eligibil [LEI] Public [LEI]3,800.00 23,800.00

Neeligibil [LEI] Nerambursabil [LEI]0.00 23,800.00

0.00TVA Neeligibil [LEI]

Ajutor de stat:

Schema de ajutor de stat:

Categoria de ajutor de stat:

Subcategoria de ajutor de stat:

Justificarea cheltuielii

Servicii de consultanta privind managementul proiectului

-

Documente justificative

ACTIVITATEA 2. ACHIZITIONARE ECHIPAMENTE DE PROTECTIE MEDICALAActivitatea:

2.3. Furnizarea echipamentelor de protectie medicalaSubactivitatea:

Categorie cheltuială eligibilă:21 - cheltuieli cu achiziţia de active fixe corporale (altele decât terenuri şi imobile), obiecte de
inventar, materii prime şi materiale, inclusiv materiale consumabile

64 - cheltuieli cu achiziţia de active fixe corporale (altele decât terenuri şi imobile), obiecte de
inventar, materiale consumabile

Subcategorie cheltuială eligibilă:

Descrierea cheltuielii

Masti de protectie medicala copii

144397 Materiale sanitare consumabileAchiziţie:

ID dosar achiziţie:1236940893

451180 bucCantitate:Tip cheltuială: Cheltuială directă

0.90Pret unitar (fără TVA) [LEI] Valoare totală [LEI] 483,213.78

Valoare totală (fără TVA) [LEI] 406,062.00 Valoare totală eligibilă [LEI] 483,213.78

Valoare TVA [LEI] 77,151.78 Valoare totală neeligibilă [LEI] 0.00

Eligibil [LEI] 406,062.00 Contributia proprie eligibilă [LEI] 0.00

TVA eligibil [LEI] Public [LEI]77,151.78 483,213.78

Neeligibil [LEI] Nerambursabil [LEI]0.00 483,213.78

Buget - Activităţi şi cheltuieli
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0.00TVA Neeligibil [LEI]

Ajutor de stat:

Schema de ajutor de stat:

Categoria de ajutor de stat:

Subcategoria de ajutor de stat:

Justificarea cheltuielii

Masti de protectie medicala copii

-

Documente justificative

ACTIVITATEA 2. ACHIZITIONARE ECHIPAMENTE DE PROTECTIE MEDICALAActivitatea:

2.3. Furnizarea echipamentelor de protectie medicalaSubactivitatea:

Categorie cheltuială eligibilă:21 - cheltuieli cu achiziţia de active fixe corporale (altele decât terenuri şi imobile), obiecte de
inventar, materii prime şi materiale, inclusiv materiale consumabile

64 - cheltuieli cu achiziţia de active fixe corporale (altele decât terenuri şi imobile), obiecte de
inventar, materiale consumabile

Subcategorie cheltuială eligibilă:

Descrierea cheltuielii

Viziere de protectie

144397 Materiale sanitare consumabileAchiziţie:

ID dosar achiziţie:1236940893

1272 bucCantitate:Tip cheltuială: Cheltuială directă

17.50Pret unitar (fără TVA) [LEI] Valoare totală [LEI] 26,489.40

Valoare totală (fără TVA) [LEI] 22,260.00 Valoare totală eligibilă [LEI] 26,489.40

Valoare TVA [LEI] 4,229.40 Valoare totală neeligibilă [LEI] 0.00

Eligibil [LEI] 22,260.00 Contributia proprie eligibilă [LEI] 0.00

TVA eligibil [LEI] Public [LEI]4,229.40 26,489.40

Neeligibil [LEI] Nerambursabil [LEI]0.00 26,489.40

0.00TVA Neeligibil [LEI]

Ajutor de stat:

Schema de ajutor de stat:

Categoria de ajutor de stat:

Subcategoria de ajutor de stat:

Justificarea cheltuielii

Viziere de protectie

-

Documente justificative

ACTIVITATEA 2. ACHIZITIONARE ECHIPAMENTE DE PROTECTIE MEDICALAActivitatea:

2.3. Furnizarea echipamentelor de protectie medicalaSubactivitatea:

Categorie cheltuială eligibilă:21 - cheltuieli cu achiziţia de active fixe corporale (altele decât terenuri şi imobile), obiecte de
inventar, materii prime şi materiale, inclusiv materiale consumabile

64 - cheltuieli cu achiziţia de active fixe corporale (altele decât terenuri şi imobile), obiecte de
inventar, materiale consumabile

Subcategorie cheltuială eligibilă:

Descrierea cheltuielii

Dezinfectanti pentru maini

144397 Materiale sanitare consumabileAchiziţie:

ID dosar achiziţie:1236940893

33009 litruCantitate:Tip cheltuială: Cheltuială directă
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65.55Pret unitar (fără TVA) [LEI] Valoare totală [LEI] 2,574,850.54

Valoare totală (fără TVA) [LEI] 2,163,739.95 Valoare totală eligibilă [LEI] 2,574,850.54

Valoare TVA [LEI] 411,110.59 Valoare totală neeligibilă [LEI] 0.00

Eligibil [LEI] 2,163,739.95 Contributia proprie eligibilă [LEI] 0.00

TVA eligibil [LEI] Public [LEI]411,110.59 2,574,850.54

Neeligibil [LEI] Nerambursabil [LEI]0.00 2,574,850.54

0.00TVA Neeligibil [LEI]

Ajutor de stat:

Schema de ajutor de stat:

Categoria de ajutor de stat:

Subcategoria de ajutor de stat:

Justificarea cheltuielii

Dezinfectanti pentru maini

-

Documente justificative

ACTIVITATEA 2. ACHIZITIONARE ECHIPAMENTE DE PROTECTIE MEDICALAActivitatea:

2.3. Furnizarea echipamentelor de protectie medicalaSubactivitatea:

Categorie cheltuială eligibilă:21 - cheltuieli cu achiziţia de active fixe corporale (altele decât terenuri şi imobile), obiecte de
inventar, materii prime şi materiale, inclusiv materiale consumabile

64 - cheltuieli cu achiziţia de active fixe corporale (altele decât terenuri şi imobile), obiecte de
inventar, materiale consumabile

Subcategorie cheltuială eligibilă:

Descrierea cheltuielii

Masti de protectie medicala adulti

144397 Materiale sanitare consumabileAchiziţie:

ID dosar achiziţie:1236940893

1649205 bucCantitate:Tip cheltuială: Cheltuială directă

0.70Pret unitar (fără TVA) [LEI] Valoare totală [LEI] 1,373,787.77

Valoare totală (fără TVA) [LEI] 1,154,443.50 Valoare totală eligibilă [LEI] 1,373,787.77

Valoare TVA [LEI] 219,344.27 Valoare totală neeligibilă [LEI] 0.00

Eligibil [LEI] 1,154,443.50 Contributia proprie eligibilă [LEI] 0.00

TVA eligibil [LEI] Public [LEI]219,344.27 1,373,787.77

Neeligibil [LEI] Nerambursabil [LEI]0.00 1,373,787.77

0.00TVA Neeligibil [LEI]

Ajutor de stat:

Schema de ajutor de stat:

Categoria de ajutor de stat:

Subcategoria de ajutor de stat:

Justificarea cheltuielii

Masti de protectie medicala adulti

-

Documente justificative

ACTIVITATEA 2. ACHIZITIONARE ECHIPAMENTE DE PROTECTIE MEDICALAActivitatea:

2.3. Furnizarea echipamentelor de protectie medicalaSubactivitatea:

Categorie cheltuială eligibilă:21 - cheltuieli cu achiziţia de active fixe corporale (altele decât terenuri şi imobile), obiecte de
inventar, materii prime şi materiale, inclusiv materiale consumabile

64 - cheltuieli cu achiziţia de active fixe corporale (altele decât terenuri şi imobile), obiecte deSubcategorie cheltuială eligibilă:
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inventar, materiale consumabile

Descrierea cheltuielii

Dezinfectanti suprafete - solutie CONCENTRATA

144397 Materiale sanitare consumabileAchiziţie:

ID dosar achiziţie:1236940893

1157 litruCantitate:Tip cheltuială: Cheltuială directă

60.50Pret unitar (fără TVA) [LEI] Valoare totală [LEI] 83,298.22

Valoare totală (fără TVA) [LEI] 69,998.50 Valoare totală eligibilă [LEI] 83,298.22

Valoare TVA [LEI] 13,299.72 Valoare totală neeligibilă [LEI] 0.00

Eligibil [LEI] 69,998.50 Contributia proprie eligibilă [LEI] 0.00

TVA eligibil [LEI] Public [LEI]13,299.72 83,298.22

Neeligibil [LEI] Nerambursabil [LEI]0.00 83,298.22

0.00TVA Neeligibil [LEI]

Ajutor de stat:

Schema de ajutor de stat:

Categoria de ajutor de stat:

Subcategoria de ajutor de stat:

Justificarea cheltuielii

Dezinfectanti suprafete - solutie CONCENTRATA

-

Documente justificative

ACTIVITATEA 2. ACHIZITIONARE ECHIPAMENTE DE PROTECTIE MEDICALAActivitatea:

2.3. Furnizarea echipamentelor de protectie medicalaSubactivitatea:

Categorie cheltuială eligibilă:21 - cheltuieli cu achiziţia de active fixe corporale (altele decât terenuri şi imobile), obiecte de
inventar, materii prime şi materiale, inclusiv materiale consumabile

64 - cheltuieli cu achiziţia de active fixe corporale (altele decât terenuri şi imobile), obiecte de
inventar, materiale consumabile

Subcategorie cheltuială eligibilă:

Descrierea cheltuielii

Lampa cu UV pentru dezinfectie

144397 Materiale sanitare mijloace de inventarAchiziţie:

ID dosar achiziţie:2893124567

414 bucCantitate:Tip cheltuială: Cheltuială directă

1,800.00Pret unitar (fără TVA) [LEI] Valoare totală [LEI] 886,788.00

Valoare totală (fără TVA) [LEI] 745,200.00 Valoare totală eligibilă [LEI] 886,788.00

Valoare TVA [LEI] 141,588.00 Valoare totală neeligibilă [LEI] 0.00

Eligibil [LEI] 745,200.00 Contributia proprie eligibilă [LEI] 0.00

TVA eligibil [LEI] Public [LEI]141,588.00 886,788.00

Neeligibil [LEI] Nerambursabil [LEI]0.00 886,788.00

0.00TVA Neeligibil [LEI]

Ajutor de stat:

Schema de ajutor de stat:

Categoria de ajutor de stat:

Subcategoria de ajutor de stat:

Justificarea cheltuielii

Lampa cu UV pentru dezinfectie
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-

Documente justificative

ACTIVITATEA 2. ACHIZITIONARE ECHIPAMENTE DE PROTECTIE MEDICALAActivitatea:

2.3. Furnizarea echipamentelor de protectie medicalaSubactivitatea:

Categorie cheltuială eligibilă:21 - cheltuieli cu achiziţia de active fixe corporale (altele decât terenuri şi imobile), obiecte de
inventar, materii prime şi materiale, inclusiv materiale consumabile

64 - cheltuieli cu achiziţia de active fixe corporale (altele decât terenuri şi imobile), obiecte de
inventar, materiale consumabile

Subcategorie cheltuială eligibilă:

Descrierea cheltuielii

Combinezoane de protectie

144397 Materiale sanitare consumabileAchiziţie:

ID dosar achiziţie:1236940893

3235 bucCantitate:Tip cheltuială: Cheltuială directă

13.00Pret unitar (fără TVA) [LEI] Valoare totală [LEI] 50,045.45

Valoare totală (fără TVA) [LEI] 42,055.00 Valoare totală eligibilă [LEI] 50,045.45

Valoare TVA [LEI] 7,990.45 Valoare totală neeligibilă [LEI] 0.00

Eligibil [LEI] 42,055.00 Contributia proprie eligibilă [LEI] 0.00

TVA eligibil [LEI] Public [LEI]7,990.45 50,045.45

Neeligibil [LEI] Nerambursabil [LEI]0.00 50,045.45

0.00TVA Neeligibil [LEI]

Ajutor de stat:

Schema de ajutor de stat:

Categoria de ajutor de stat:

Subcategoria de ajutor de stat:

Justificarea cheltuielii

Combinezoane de protectie

-

Documente justificative

ACTIVITATEA 2. ACHIZITIONARE ECHIPAMENTE DE PROTECTIE MEDICALAActivitatea:

2.3. Furnizarea echipamentelor de protectie medicalaSubactivitatea:

Categorie cheltuială eligibilă:21 - cheltuieli cu achiziţia de active fixe corporale (altele decât terenuri şi imobile), obiecte de
inventar, materii prime şi materiale, inclusiv materiale consumabile

64 - cheltuieli cu achiziţia de active fixe corporale (altele decât terenuri şi imobile), obiecte de
inventar, materiale consumabile

Subcategorie cheltuială eligibilă:

Descrierea cheltuielii

Manusi protectie medicala

144397 Materiale sanitare consumabileAchiziţie:

ID dosar achiziţie:1236940893

298500 bucCantitate:Tip cheltuială: Cheltuială directă

0.54Pret unitar (fără TVA) [LEI] Valoare totală [LEI] 191,816.10

Valoare totală (fără TVA) [LEI] 161,190.00 Valoare totală eligibilă [LEI] 191,816.10

Valoare TVA [LEI] 30,626.10 Valoare totală neeligibilă [LEI] 0.00

Eligibil [LEI] 161,190.00 Contributia proprie eligibilă [LEI] 0.00

TVA eligibil [LEI] Public [LEI]30,626.10 191,816.10

Neeligibil [LEI] Nerambursabil [LEI]0.00 191,816.10

0.00TVA Neeligibil [LEI]

Ajutor de stat:
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Schema de ajutor de stat:

Categoria de ajutor de stat:

Subcategoria de ajutor de stat:

Justificarea cheltuielii

Manusi protectie medicala

-

Documente justificative

ACTIVITATEA 2. ACHIZITIONARE ECHIPAMENTE DE PROTECTIE MEDICALAActivitatea:

2.3. Furnizarea echipamentelor de protectie medicalaSubactivitatea:

Categorie cheltuială eligibilă:21 - cheltuieli cu achiziţia de active fixe corporale (altele decât terenuri şi imobile), obiecte de
inventar, materii prime şi materiale, inclusiv materiale consumabile

64 - cheltuieli cu achiziţia de active fixe corporale (altele decât terenuri şi imobile), obiecte de
inventar, materiale consumabile

Subcategorie cheltuială eligibilă:

Descrierea cheltuielii

Dispozitiv dezinfectie aer cu UV (purificator aer)

144397 Materiale sanitare mijloace de inventarAchiziţie:

ID dosar achiziţie:2893124567

375 bucCantitate:Tip cheltuială: Cheltuială directă

2,278.50Pret unitar (fără TVA) [LEI] Valoare totală [LEI] 1,016,780.63

Valoare totală (fără TVA) [LEI] 854,437.50 Valoare totală eligibilă [LEI] 1,016,780.63

Valoare TVA [LEI] 162,343.13 Valoare totală neeligibilă [LEI] 0.00

Eligibil [LEI] 854,437.50 Contributia proprie eligibilă [LEI] 0.00

TVA eligibil [LEI] Public [LEI]162,343.13 1,016,780.63

Neeligibil [LEI] Nerambursabil [LEI]0.00 1,016,780.63

0.00TVA Neeligibil [LEI]

Ajutor de stat:

Schema de ajutor de stat:

Categoria de ajutor de stat:

Subcategoria de ajutor de stat:

Justificarea cheltuielii

Dispozitiv dezinfectie aer cu UV (purificator aer)

-

Documente justificative

3. ACTIVITATEA DE INFORMARE SI PUBLICITATEActivitatea:

3.2. Realizarea serviciilor de informare si publicitate a proiectuluiSubactivitatea:

Categorie cheltuială eligibilă:8 - cheltuieli de informare, comunicare şi publicitate

17 - cheltuieli de informare şi publicitate pentru proiect, care rezultă din obligaţiile
beneficiarului

Subcategorie cheltuială eligibilă:

Descrierea cheltuielii

Servicii de publicitate si informare minima obligatorie

144397 PublicitateAchiziţie:

ID dosar achiziţie:3539980146

1 bucCantitate:Tip cheltuială: Cheltuială directă

9,529.41Pret unitar (fără TVA) [LEI] Valoare totală [LEI] 11,340.00

Valoare totală (fără TVA) [LEI] 9,529.41 Valoare totală eligibilă [LEI] 11,340.00
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Valoare TVA [LEI] 1,810.59 Valoare totală neeligibilă [LEI] 0.00

Eligibil [LEI] 9,529.41 Contributia proprie eligibilă [LEI] 0.00

TVA eligibil [LEI] Public [LEI]1,810.59 11,340.00

Neeligibil [LEI] Nerambursabil [LEI]0.00 11,340.00

0.00TVA Neeligibil [LEI]

Ajutor de stat:

Schema de ajutor de stat:

Categoria de ajutor de stat:

Subcategoria de ajutor de stat:

Justificarea cheltuielii

Anunt start proiect -1000 lei
Anunt final proiect -1000 lei
Placa - 5000 lei
Autocolante = 5 lei x 789 echipamente = 3945 lei
+10% 79 *5 = 395
Total 11340 lei TVA inclus

-

Documente justificative

4. AUDITUL FINANCIAR AL PROIECTULUIActivitatea:

4.2. Realizarea serviciilor de audit financiar al proiectuluiSubactivitatea:

Categorie cheltuială eligibilă:7 - cheltuieli cu auditul achiziţionat de beneficiar pentru proiect

15 - cheltuieli cu auditul achiziţionat de beneficiar pentru proiectSubcategorie cheltuială eligibilă:

Descrierea cheltuielii

Servicii de audit financiar

144397 Audit financiarAchiziţie:

ID dosar achiziţie:62088302

1 bucCantitate:Tip cheltuială: Cheltuială directă

32,500.00Pret unitar (fără TVA) [LEI] Valoare totală [LEI] 38,675.00

Valoare totală (fără TVA) [LEI] 32,500.00 Valoare totală eligibilă [LEI] 38,675.00

Valoare TVA [LEI] 6,175.00 Valoare totală neeligibilă [LEI] 0.00

Eligibil [LEI] 32,500.00 Contributia proprie eligibilă [LEI] 0.00

TVA eligibil [LEI] Public [LEI]6,175.00 38,675.00

Neeligibil [LEI] Nerambursabil [LEI]0.00 38,675.00

0.00TVA Neeligibil [LEI]

Ajutor de stat:

Schema de ajutor de stat:

Categoria de ajutor de stat:

Subcategoria de ajutor de stat:

Justificarea cheltuielii

Servicii de audit financiar

-

Documente justificative

Cheltuieli totale
proiect

Cheltuieli totale
eligibile

neactualizate
proiect

Cheltuiei totale
eligibile

actualizate proiect Public Cheltuieli totale
nerambursabile

Cheltuieli totale
ajutor de stat

Cheltuieli totale
contribuţie proprie Intensitatea

intervenţiei

Cheltuieli totale
neeligibile proiect

C
om

po
ne

nt
e

6,760,884.89 6,760,884.89 6,760,884.89 6,760,884.89 6,760,884.89 0.00 0.00 0.00 100.00001
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0.006,760,884.89 100.00006,760,884.89 0.000.006,760,884.896,760,884.89 6,760,884.89

T
o

ta
l

p
ro

ie
ct

6,760,884.89 6,760,884.89 6,760,884.89 6,760,884.896,760,884.89 0.00 0.00 0.00 100.0000

U
A

T
 M

U
N

IC
IP

IU
L 

B
ÎR

LA
D

P
ar

te
ne

ri

Cheltuieli totale
neeligibile proiectCheltuieli totale

proiect

Cheltuieli totale
eligibile

neactualizate
proiect

Cheltuieli totale
eligibile

actualizate proiect Public Cheltuieli totale
nerambursabile

Cheltuieli totale
ajutor de stat

Cheltuieli totale
contribuţie proprie Intensitatea

intervenţiei

Componenta 1

2015 2016 2019 20202018 20212014 202320222017

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 6,760,884.89 0.00

Buget - Plan anual de cheltuieli

Buget - Rezultate

Componenta 1

Nr.
crt Buget eligibil  Detalii rezultat

%)1. Rezultatul Activitatii nr.3 – Informarea si publicitatea proiectului, realizata 11,340.00 ( 0.17

%)2. Rezultatul Activitatii nr.1 – Managementul implementarii proiectului asigurat in graficul de timp si
bugetul alocat, cu atingerea indicatorilor stabiliti si indeplinirea obiectivelor propuse

23,800.00 ( 0.35

%)3. Rezultatul Activitatii nr.4 – Servicii de audit financiar, prestate 38,675.00 ( 0.57

%)4. Rezultatul Activitatii nr.2 – 9 Tipuri de dispozitive sanitare (masti de protectie medicala adulti;
masti de protectie medicala copii; viziere de protectie; dezinfectanti maini; dezinfectanti suprafete
- solutie concentrata; combinezoane de protectie; manusi protectie medicala; dispozitiv
dezinfectie aer cu UV (purificator aer); lampa cu UV pentru dezinfectie) achizitionate,
receptionate si predate cu succes in cadrul a 30 de unitati de invatamant preuniversitar de pe
raza UAT Municipiul Barlad

6,687,069.89 ( 98.91

Buget eligibil total 6,760,884.89 (100.00 %)

Buget - Amplasament

Componenta 1

Ajutor de statBuget eligibilRegiuneCod regiune Judeţ

VasluiNord-Est 0.00 %)%)100.00( (6,760,884.89 0.00RO21

(100.00 %)

0.00

Buget eligibil total 6,760,884.89

Total ajutor de stat %)( 0.00
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Buget - Câmp de intervenţie

Componenta 1

Buget eligibilCategorie câmp de intervenţieCod

053 6,760,884.89 %)100.00Infrastructuri de sănătate (

(100.00 %)6,760,884.89Buget eligibil total

Buget - Formă de finanţare

Componenta 1

 Buget eligibilFormă de finanţareCod

%)( 100.00Grant nerambursabil 6,760,884.8901

6,760,884.89Buget eligibil total (100.00 %)

Buget - Tip teritoriu

Componenta 1

Buget eligibilCod Tip teritoriu

Nu se aplică %)6,760,884.89 ( 100.0007

(100.00 %)6,760,884.89Buget eligibil total

Buget - Activitate economică

Componenta 1

Buget eligibilCod Activitate economică

100.00(20 Activitaţi pentru sănătatea umană 6,760,884.89 %)

Buget eligibil total (100.00 %)6,760,884.89

Buget - Obiectiv tematic

Componenta 1

Buget eligibilTip obiectiv tematicCod

%)Promovarea incluziunii sociale şi combaterea sărăciei, precum şi a oricărei forme de
discriminare 6,760,884.89 100.00(9

6,760,884.89 (100.00 %)Buget eligibil total

Buget - Mecanisme aplic. terit.

Componenta 1

Buget eligibilCod Tip mecanism de livrare teritorială
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Buget eligibilCod Tip mecanism de livrare teritorială

6,760,884.89 100.00 %)07 (Nu se aplică

Buget eligibil total (100.00 %)6,760,884.89

Graficul de rambursare

Graficul de depunere a cererilor de prefinanţare/plată/rambursare a cheltuielilor

Data începere proiect:

Data încheiere proiect:

Data încheiere efectivă proiect:

21-02-2022

20-10-2022

20-10-2022

Nr. cererii Data estimată de transmitere
a Cererii către AMTipul Cererii Valoare eligibilă estimată

aferentă cererii [LEI]

1 cerere de plata 6,687,069.8931-08-2022

1 cerere de rambursare cererii de plata 6,687,069.8930-09-2022

2 cerere de rambursare clasica finala 73,815.0020-10-2022

Contractare

Detaliere cerere de clarificări

Stimate solicitant,

Prin Ordinul de Ministru nr. 847/10.08.2021 privind modificarea Ghidul solicitantului - Condiţii specifice de accesare a fondurilor pentru
„Consolidarea capacităţii unităţilor de învăţământ de stat în vederea gestionării situaţiei de pandemie generată de virusul SARS-COV-2”,
perioada de eligibilitate a cheltuielilor ocazionate de implementarea activităţilor proiectului a fost prelungită până la data de 31.12.2023
Ţinând cont de aspectele anterior menţionate şi având în vedere că proiectul dumneavoastră este prevăzut a se derula în perioada
ianuarie 2022- septembrie 2022, pentru demararea procesului de semnare a contractului de finanţare este necesară actualizarea
perioadei de implementare a proiectului.
În consecinţă, vă rugăm să revizuiţi secţiunile „Activităţi previzionate” şi „Plan de achiziţii” din cererea de finanţare, prin actualizarea
perioadelor de desfăşurare a activităţilor/ subactivităţilor şi achiziţiilor previzionate la nivelul proiectului, avându-se în vedere corelarea
informaţiilor din cuprinsul celor două secţiuni.
Totodată, vă rugăm să revizuiţi secţiunea „Buget – Plan anual de cheltuieli” din cererea de finanţare, prin replanificarea cheltuielilor la
nivelul proiectului, pe ani de implementare, în corelare cu noua perioadă de implementare a proiectului, şi să generaţi Graficul de
rambursare a cheltuielilor (în corelare cu Planul de achiziţii şi Planul anual de cheltuieli).
În aces sens, au fost deblocate următoarele secţiuni din cererea de finanţare:
1. Activităţi previzionate;
2. Plan de achiziţii;
3. Buget - Plan anual de cheltuieli;
4. Graficul de rambursare.
ATENTIE! Perioada de implementare a proiectului se va actualiza luându-se în calcul durata efectivă de realizare a activităţilor estimată la
depunerea cererii de finanţare.
ATENTIE! Data de început şi data de sfârşit de la secţiunea „Graficul de rambursare” se vor corela cu data de început şi data de sfârşit a
activităţilor de la secţiunea „Activităţi previzionate”.

Introducere

Totodată, în vederea urgentării contractării, vă rugăm să ne transmiteţi (pe adresa de email: cristina.creanga@mfe.gov.ro), în termen de 3
zile, următoarele documente:
• Certificatele de atestare fiscală, în original, privind îndeplinirea obligaţiilor de plată către bugetele locale eliberate de Direcţia de taxe şi
impozite locale, în original, pentru sediul social şi toate punctele de lucru menţionate în certificatul constatator, în termenul de valabilitate
care să ateste că solicitantul nu se încadrează din punct de vedere al obligaţiilor restante la bugetele publice în situaţia în care obligaţiile
de plată depăşesc 1/6 din totalul obligaţiilor datorate în ultimul semestru, în cazul certificatului de atestare fiscală emis de autorităţile
publice locale, conform Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare. În situaţia în care
nu se poate face dovada documentului mai sus menţionat până la data semnării contractului de finanţare, acesta va fi prezentat pe
parcursul implementării proiectului, dar nu mai târziu de data depunerii primei cereri de rambursare/plată/prefinanţare, conform Ghidului
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Solicitantului;
• Certificatul de atestare fiscală, privind îndeplinirea obligaţiilor de plată la bugetul general consolidat eliberat de organul fiscal competent,
în original, în termenul de valabilitate care să ateste că solicitantul  nu se încadrează din punct de vedere al obligaţiilor restante la
bugetele publice în situaţia în care obligaţiile de plată nete depăşesc 1/12 din totalul obligaţiilor datorate în ultimele 12 luni, în cazul
certificatului de atestare fiscală emis de Agenţia Naţională de Administrare Fiscală, conform Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedură
fiscală, cu modificările şi completările ulterioare. În situaţia în care nu se poate face dovada documentului mai sus menţionat până la data
semnării contractului de finanţare, acesta va fi prezentat pe parcursul implementării proiectului, dar nu mai târziu de data depunerii primei
cereri de rambursare/plată/prefinanţare, conform Ghidului Solicitantului;
• Certificatul de cazier judiciar al reprezentantului legal al solicitantului/partenerului (în original), conform Legii nr. 290/2004 privind cazierul
judiciar, cu modificările şi completările ulterioare.
• Certificatul de cazier fiscal al solicitantului/partenerului (în original) eliberat de organul fiscal competent, conform OMFP nr. 2.696/2011
privind aprobarea modelului şi conţinutului formularisticii necesare pentru solicitarea şi comunicarea datelor înscrise în cazierul fiscal,
modul de organizare, gestionare şi acces la informaţiile din cazierul fiscal;
• Graficul de rambursare a cheltuielilor;
• Contractul privind asigurarea serviciilor de vidanjare pe toată durata utilizării containerelor sanitare. În cazul în care contractul nu poate fi
transmis  până la data semnării contractului de finanţare, acesta va fi transmis pe parcursul implementării proiectului, dar nu mai târziu de
data depunerii primei cereri de rambursare/plată/prefinanţare.
• Oricare dintre actele admise de lege - copie act de proprietate/contract de superficie/ contract de concesiune pe durata proiectului şi
durata de sustenabilitate a proiectului etc., după caz;
• Acordul proprietarilor privind dreptul de acces asupra terenurilor, pentru acele investiţii unde dreptul de proprietate nu este obligatoriu,
dacă este cazul;
• Hotărâri de Consiliu Local privind disponibilitatea terenurilor, dacă este cazul;
• Documentul de aprobare al SF, conform legii, dacă este cazul;
• Anexă în care să se menţioneze explicit documentele, secţiunile, respectiv informaţiile din proiect care sunt confidenţiale în conformitate
cu art. 18, alin (1) din CG - Contractul de Finanţare;
• Actul de împuternicire în original pentru semnare contract (este obligatoriu doar în cazul împuternicirii);

Cu consideraţie
Cristina CREANGA
Expert administraţie publica
Ministerul Investiţiilor si Proiectelor Europene
DGPEIM - Biroul Contractare Proiecte
Sos. Bucureşti - Ploieşti, nr. 1-1B, sector 1, Bucureşti
Tel : 0784418456
email: cristina.creanga@mfe.gov.ro

Concluzie cerere de clarificări

Stimata Doamna,

Avand in vedere solicitarea de clarificari primita, va transmitem ca a fost actualizata perioada de implementare a proiectului, precum si
sectiunile aferente din mysmis, in conformitate cu solicitarea dumneavoastra:
- Plan de achizitii
- Activitati previzionate
- Buget - plan anual de cheltuieli
- Graficul de rambursare

Răspuns introducere

Răspuns concluzie

In speranta ca am raspuns edificator solicitarilor dumneavoastra de documente si informatii, va multumim.

BOROŞ Dumitru
Primar
Municipul Bârlad
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CERTIFICAREA APLICAŢIEI

Subsemnatul, Dumitru Boros, CNP 1590604370031, posesor al CI seria VS, nr. 970918, în calitate de reprezentant legal/împuternicit al
UAT MUNICIPIUL BÎRLAD, confirm că informaţiile incluse în această cerere de finanţare şi detaliile prezentate în documentele anexate
sunt corecte, iar asistenţa financiară pentru care am aplicat este necesară proiectului pentru a se derula conform descrierii.

Confirm că prezenta cerere de finanţare este elaborată în conformitate cu legislaţia naţională şi comunitară aplicabilă (inclusiv în materia
ajutorului de stat, a achiziţiilor şi a conflictului de interese, etc).

Confirm că am luat la cunoştinţă de toate prevederile ghidurilor aplicabile.

Confirm că nu am la cunoştinţă nici un motiv pentru care proiectul ar putea să nu se deruleze sau ar putea fi întârziat şi mă angajez, în
calitate de reprezentant legal/împuternicit al UAT MUNICIPIUL BÎRLAD, să asigur resursele financiare necesare implementării proiectului,
în conformitate cu cele menţionate în bugetul proiectului.

Confirm că  la prezenta cerere de finanţare fişierele ataşate sunt semnate digital pentru conformitate cu originalul.

Înţeleg că, din punct de vedere legal şi financiar, UAT MUNICIPIUL BÎRLAD, este singurul responsabil de implementarea prezentului
proiect inclusiv pentru implementarea în parteneriat a acestuia.

Înţeleg că, dacă cererea de finanţare nu este completă cu privire la toate detaliile şi aspectele solicitate, inclusiv cu privire la această
secţiune, ar putea fi respinsă.

Prezenta cerere a fost completată având cunoştinţă de prevederile Codului penal.

Semnătura digitală a reprezentantului legal/împuternicit Dumitru Boros.

Data

09/02/2022 10:17:44
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