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CONTRACT DE FINANŢARE 

 
  I. Părțile 

 
Agenția pentru Dezvoltare Regională Nord-Est, în calitate de Autoritate de Management pentru 
Programul Regional Nord-Est 2021-2027 cu sediul în str. Lt. Draghescu, nr. 9, localitatea Piatra Neamt, 
județul Neamt, România, cod  postal 610125, telefon: 0233218071, fax: 0233218072, poștă 
electronică: am@adrnordest.ro, cod  fiscal 11616139, reprezentată legal prin domnul VASILE 
ASANDEI, Director General, denumită în cele ce urmează AM,  

și 

MUNICIPIUL BARLAD, cod de identificare fiscală 4539912, cu sediul în str. 1 Decembrie nr. 21, localitatea 
Barlad, județul Vaslui, România, cod postal 731182, telefon 0235 411760, poștă electronică: 
dezvoltare.locala@primariabarlad.ro, reprezentată legal prin domnul DUMITRU  BOROS, în calitate de 
Primar identificat prin Cod Numeric Personal 1590604370031, în calitate de Beneficiar al finanțării, 
denumită în continuare Beneficiar, 

au convenit încheierea prezentului contract, în următoarele condiții: 

  II. Precizări prealabile 
1. În prezentul contract de finanțare, cu excepția situațiilor când contextul cere altfel sau a unei prevederi 
contrare: 
  a) cuvintele care indică singularul includ și pluralul, iar cuvintele care indică pluralul includ și 
singularul; 
  b) cuvintele care indică un gen includ toate genurile; 
  c) termenul „zi“ reprezintă zi calendaristică dacă nu se specifică altfel; 
  d) termenul „Beneficiar“ are înțelesul prevăzut de art. 2 pct. 9 din Regulamentul (UE) 2021/1.060 al 
Parlamentului European și al Consiliului din 24 iunie 2021 de stabilire a dispozițiilor comune privind Fondul 
european de dezvoltare regională, Fondul social european Plus, Fondul de coeziune, Fondul pentru o 
tranziție justă și Fondul european pentru afaceri maritime, pescuit și acvacultură și de stabilire a normelor 
financiare aplicabile acestor fonduri, precum și Fondului pentru azil, migrație și integrare, Fondului pentru 
securitate internă și Instrumentului de sprijin financiar pentru managementul frontierelor și politica de 
vize, denumit în continuare Regulamentul (UE) 2021/1.060; 
  e) termenul de „destinatar final“ are înțelesul prevăzut de art. 2 pct. 18 din Regulamentul (UE) 
2021/1.060; 
  f) termenul de „relocare“ are înțelesul prevăzut de art. 2 pct. 27 din Regulamentul (UE) 2021/1.060; 
  g) termenul „lider de parteneriat“ are înțelesul prevăzut de art. 2 alin. (4) lit. q) din Ordonanța de 
urgență a Guvernului nr. 133/2021 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada 
de programare 2021-2027 alocate României din Fondul european de dezvoltare regională, Fondul de 
coeziune, Fondul social european Plus, Fondul pentru o tranziție justă; 
  h) în înțelesul prezentului contract de finanțare și al anexelor acestuia, trimiterile la actele normative 
includ și modificările și completările ulterioare ale acestora, precum și orice alte acte normative 
subsecvente; 
  i) în cazul în care oricare dintre prevederile prezentului contract de finanțare este sau devine nulă, 
invalidă sau neexecutabilă conform legii, legalitatea, valabilitatea și posibilitatea de executare a celorlalte 
prevederi vor rămâne neafectate, iar părțile vor depune eforturile necesare pentru a realiza acele acte 
și/sau modificări care ar conduce la același rezultat legal și/sau economic care s-a avut în vedere la data 
încheierii contractului de finanțare; 
  j) în înțelesul prezentului contract de finanțare, atunci când proiectul se implementează în 
parteneriat, prin „Beneficiar“ se înțelege întregul parteneriat (lider de parteneriat și parteneri); 
  k) în înțelesul prezentului contract de finanțare orice referire la contract se va interpreta ca fiind 
făcută atât la contract, cât și la anexele acestuia; 
  l) în înțelesul prezentului contract de finanțare, dacă prin acte normative nu se prevede altfel, 
termenele (inclusiv durata contractului) se calculează după cum urmează: 
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(i)   când termenul este stabilit pe luni, el se împlinește în ziua corespunzătoare din ultima lună. Dacă 
ultima lună nu are o zi corespunzătoare celei în care termenul a început să curgă, termenul se 
împlinește în ultima zi a acestei luni; 

(ii)  când termenul este stabilit pe zile, acesta începe să curgă în ziua intrării în vigoare a contractului 
și se împlinește la ora 24.00 din ultima zi; 

(iii) când termenul este stabilit atât pe luni, cât și pe zile, termenul se calculează aplicând regulile 
stabilite la pct. (i), iar termenul pe zile curge în continuarea celui stabilit pe luni și se împlinește 
la ora 24.00 din ultima zi; 

(iv) dacă ultima zi a termenului este o zi nelucrătoare, termenul se consideră împlinit la sfârșitul 
primei zile lucrătoare care îi urmează; 

  m) în înțelesul prezentului contract de finanțare, perioada în care contractul de finanțare încheiat 
produce efecte reprezintă perioada cuprinsă între data semnării contractului de finanțare de către AM și 
data închiderii Programului sau data expirării perioadei pentru care trebuie asigurat caracterul durabil sau 
sustenabilitatea/durabilitatea proiectului, după caz, oricare intervine ultima. 
  2. Finanțarea nerambursabilă acordată Beneficiarului este stabilită în termenii și condițiile 
prezentului contract de finanțare. 
  3. Contractul de finanțare este un contract de adeziune. Acesta stabilește cadrul juridic general în 
care se va desfășura relația contractuală dintre AM și Beneficiar. Raporturile juridice dintre AM și 
Beneficiar vor fi guvernate de prezentul contract de finanțare care, împreună cu dispozițiile prevăzute în 
fiecare dintre documentele contractului de finanțare, vor reprezenta legea părților. 

  III. Condiții generale 
  ART. 1 
  Obiectul contractului de finanțare 
  (1) Obiectul contractului îl reprezintă acordarea finanțării nerambursabile de către AM, pentru 
implementarea proiectului cod SMIS 343342, intitulat: „Creșterea eficienței energetice și gestionarea 
inteligentă a energiei la Școala Gimnazială George Tutoveanu”, denumit în continuare proiect, în 
conformitate cu obligațiile asumate prin prezentul contract de finanțare, inclusiv anexele care fac parte 
integrantă din acesta. 
  (2) Beneficiarul se angajează să implementeze proiectul, în conformitate cu prevederile cuprinse în 
prezentul contract de finanțare, inclusiv anexele care fac parte din acesta, și cu legislația europeană și 
națională aplicabilă. 
  (3) AM se angajează să plătească finanțarea nerambursabilă la termenele și în condițiile prevăzute în 
prezentul contract și în conformitate cu legislația europeană și națională aplicabilă. 

  ART. 2 
  Durata contractului 
  (1) Contractul de finanțare intră în vigoare și produce efecte de la data semnării de către ultima parte. 
  (2) Perioada de implementare a proiectului este de 19 luni de la data semnării contractului de 
finanțare de către ultima parte, la care se adaugă, dacă este cazul, și perioada de desfășurare a activităților 
proiectului înainte de semnarea contractului de finanțare, conform regulilor de eligibilitate a cheltuielilor. 

(3) Perioada de implementare a proiectului poate fi prelungită prin acordul părților, în conformitate 
cu prevederile art. 10, cu încadrare în perioada de implementare maximă stabilită în Ghidul solicitantului, 
dacă a fost prevăzută, fără ca aceasta să depășească data de 31 decembrie 2029. 
  (4) Contractul de finanțare produce efecte de la data semnării de către ultima parte până la data 
închiderii Programului sau data expirării perioadei pentru care trebuie asigurat caracterul durabil al 
proiectului, respectiv sustenabilitatea/durabilitatea proiectului, oricare intervine ultima. 
  (5) În cazul proiectelor care includ investiții productive sau în infrastructură și al celor care nu sunt 
cofinanțate din Fondul social european Plus (FSE+) sau nu fac parte din operațiunile cofinanțate din Fondul 
pentru o tranziție justă (FTJ) care fac obiectul art. 8 alin. (2) lit. k), l), m) din Regulamentul (UE) 2021/1.056 
al Parlamentului European și al Consiliului din 24 iunie 2021 de instituire a Fondului pentru o tranziție 
justă, Beneficiarul are obligația asigurării caracterului durabil al proiectului pentru o durată de minimum 
3 ani pentru beneficiarii încadrați în categoria IMM, respectiv minimum 5 ani pentru celelalte categorii de 
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beneficiari, calculată de la efectuarea plății finale în cadrul prezentului contract de finanțare, sau, în cazul 
proiectelor finanțate sub incidența ajutorului de stat, pentru durata prevăzută în reglementările aplicabile 
ajutorului de stat, oricare dintre acestea este mai mare. Finanțarea nerambursabilă acordată se 
recuperează total sau parțial de la Beneficiar dacă, în perioada pentru care trebuie asigurat caracterul 
durabil, proiectul face obiectul oricăreia din următoarele: 
  a) încetarea unei activități productive sau transferul acesteia în afara regiunii de nivel NUTS 2 în care 
a primit sprijin; 
  b) o modificare a proprietății asupra unui element de infrastructură care conferă un avantaj 
nejustificat unei întreprinderi sau unui organism public; 
  c) o modificare substanțială care afectează natura, obiectivele sau condițiile de implementare a 
proiectului și care ar conduce la subminarea obiectivelor inițiale ale acestuia. 
  (6) În cazul proiectelor cofinanțate din FSE+ sau din FTJ pentru operațiunile care fac obiectul art. 8 
alin. (2) lit. k), l), m) din Regulamentul (UE) 2021/1.056, Beneficiarul are obligația asigurării 
sustenabilității/durabilității proiectului, în condițiile și pentru perioada stabilită de AM prin Condiții 
specifice/Ghidul solicitantului, calculate de la efectuarea plății finale în cadrul prezentului contract, sau 
pentru durata prevăzută în reglementările privind ajutorul de stat, oricare dintre acestea este mai mare. 
  (7) Reducerea valorii eligibile acordate din fonduri europene și din bugetul național se calculează 
proporțional cu perioada pentru care nu este asigurat(ă) caracterul durabil sau 
sustenabilitatea/durabilitatea proiectului, după caz, așa cum este specificat la alin. (5) și (6). Sunt 
exceptate situațiile în care încetarea activității este rezultatul unui faliment nefraudulos, în conformitate 
cu prevederile art. 65 alin. (3) din Regulamentul (UE) 2021/1.060. 

  ART. 3 
  Valoarea contractului de finanțare 
  (1) Valoarea totală a contractului este de 25.595.149,72 lei 
(douăzecișicincimilioanecincisutenouăzecișicincimiiosutapatruzecișinouăleișișaptezecișidoibani), după 
cum urmează: 
 

Valoare 
totală 
eligibilă a 
proiectului, 
incl. TVA 
eligibil 

Valoare eligibilă 
nerambursabilă din 
partea fondurilor 
(FEDR/FSE+/FC/FTJ) 

Valoarea eligibilă 
nerambursabilă din 
bugetul național 

Valoare cofinanțare 
eligibilă beneficiar 

Valoare 
totală 

neeligibilă a 
proiectului, 

incl. TVA 
neeligibil1 

Valoare 
totală a 

proiectului 

(lei) (lei) (%) (lei) (%) (lei) (%) (lei) (lei) 

1 =2+ 3+4 2 21 3 31 4 41 5 6=1+5 
20.444.114,05 13.288.674,13 65,00 6.746.557,60 33,00 408.882,32 2,00 

 
5.151.035,67 25.595.149,72 

 
(2) AM acordă o finanțare nerambursabilă în sumă maximă de 20.035.231,73 lei 

(douăzecimilioanetreizecișicincimiidouăsutetreizecișiunuleișișaptezecișitreibani), echivalentă cu 98,00% 
din valoarea totală eligibilă aprobată. 
 
  (3) În cazul în care valoarea totală a proiectului se modifică în sensul creșterii acesteia față de valoarea 
stabilită prin prezentul contract de finanțare, diferența astfel rezultată va fi suportată în întregime de 
Beneficiar. Prin excepție, valoarea eligibilă nerambursabilă se poate majora, prin act adițional, fără ca 
diferența astfel rezultată să fie suportată de Beneficiar, în condițiile specificate la art. 10 alin. (8). 
  (4) Finanțarea va fi acordată, în baza cererilor de prefinanţare/rambursare/plată, elaborate și 
transmise prin sistemul MySMIS2021 în conformitate cu graficul de depunere a cererilor de 

 
1 TVA care nu se încadrează în prev. Art. 9, alin. (1) sau (2) din HG 873/2022 pentru stabilirea cadrului legal privind eligibilitatea 
cheltuielilor efectuate de Beneficiari în cadrul operațiunilor finanțate în perioada de programare 2021-2027 prin Fondul european 
de dezvoltare regională, Fondul social european Plus, Fondul de coeziune și Fondul pentru o tranziție justă 
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prefinanţare/plată/rambursare a cheltuielilor (anexa nr. 3 la prezentul contract de finanțare), încărcat și 
actualizat de Beneficiar în sistemul MySMIS2021. 
  (5) În cazul în care valoarea totală autorizată la plată este mai mică decât valoarea eligibilă 
nerambursabilă (din partea fondurilor și din bugetul național) din tabelul de mai sus, finanțarea 
nerambursabilă prevăzută la alin. (2) se reduce corespunzător, cu respectarea intensității intervenției 
corespunzătoare fiecărei activități/subactivităţi din cererea de finanțare, după caz. 

  ART. 4 
  Eligibilitatea cheltuielilor 
  (1) Cheltuielile angajate și plătite pe durata de implementare a proiectului sunt eligibile dacă sunt 
realizate în condițiile stabilite de prezentul contract și cu respectarea: 
  a) legislației naționale și europene aplicabile; 
  b) Ghidului solicitantului; 
  (2) Cheltuielile aferente proiectului sunt eligibile cu condiția ca acestea să fie cuprinse în cererea de 
finanțare aprobată prevăzută în anexa nr. 1 la prezentul contract și să fie efectuate în termenii și condițiile 
prezentului contract de finanțare. 
  (3) Aprobarea proiectului și semnarea contractului de finanțare nu reprezintă, implicit, o confirmare 
a eligibilității cheltuielilor, aceasta urmând a fi stabilită în urma procesului de verificare a modului de 
utilizare a fondurilor de către Beneficiar. 
  (4) AM își rezervă dreptul de a declara, în orice moment, pe parcursul implementării contractului, ca 
neeligibile, cheltuielile efectuate cu nerespectarea prevederilor legale în vigoare și/sau de a aplica corecții 
financiare/reduceri procentuale ca urmare a verificării cererilor de rambursare/plată.  

  ART. 5 
  Mecanismul prefinanţării 
  (1) Beneficiarul are dreptul de a primi prefinanţare în condițiile legale aplicabile, cu respectarea și în 
conformitate cu prevederile prezentului contract de finanțare. 
  (2) Prefinanţarea se justifică în termenele și condițiile prevăzute la art. 19 din Ordonanța de urgență 
a Guvernului nr. 133/2021 și ale prezentului contract de finanțare. 
  (3) Recuperarea prefinanţării se realizează în conformitate cu prevederile art. 20 din Ordonanța de 
urgență a Guvernului nr. 133/2021 și ale prezentului contract de finanțare. 

  ART. 6 
  Rambursarea/Plata cheltuielilor 
  (1) Rambursarea sau plata se va realiza de către AM în conformitate cu prevederile legale, pe baza 
cererilor de rambursare/plată transmise AM de Beneficiar și în condițiile specificate în prezentul contract 
de finanțare. 
  (2) Beneficiarul răspunde de legalitatea, realitatea și regularitatea cheltuielilor, în caz contrar fiind 
aplicabile prevederile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 66/2011 privind prevenirea, constatarea și 
sancționarea neregulilor apărute în obținerea și utilizarea fondurilor europene și/sau a fondurilor publice 
naționale aferente acestora. 
  (3) Autorizarea cheltuielilor/Efectuarea plăților se realizează de către AM, în condițiile prevăzute în 
legislația aplicabilă și cu respectarea Planului de monitorizare a proiectului, prevăzut în anexa nr. 2 la 
prezentul contract de finanțare, sub rezerva sau în limita disponibilităților, iar în cazul insuficienței 
fondurilor, procesul de plată se va suspenda până când conturile AM vor fi alimentate cu sumele aferente 
fondurilor necesare. În cazul suspendării procesului de plată, Beneficiarul poate să solicite suspendarea 
sau prelungirea implementării proiectului, pentru  aceeași perioadă, fără a depăși data de 31 decembrie 
2029. 

  ART. 7 
  Drepturile și obligațiile Beneficiarului  
  (1) Beneficiarul are responsabilitatea asigurării unui management financiar riguros și asigurării 
resurselor financiare pentru cofinanțare și cheltuieli neeligibile, precum și pentru finanțarea cheltuielilor 
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eligibile în concordanță cu prevederile prezentului contract de finanțare și ale legislației europene și 
naționale aplicabile. Totodată, Beneficiarul are responsabilitatea implementării proiectului în vederea 
atingerii obiectivelor stabilite și a indicatorilor asumați, în concordanță cu prevederile prezentului contract 
de finanțare și ale legislației europene și naționale aplicabile. 
  (2) Beneficiarul are obligația de a începe executarea contractului de finanțare după semnarea 
acestuia și de a realiza toate activitățile prevăzute în cererea de finanțare, fără a depăși perioada de 
implementare specificată la art. 2 alin. (2) și (3). În situația în care se constată că implementarea 
activităților proiectului prevăzute a fi realizate după semnare nu a început în termen de 6 luni, de la data 
semnării contractului de finanțare, AM poate dispune rezilierea contractului de finanțare. 
  (3) Beneficiarul poate solicita în scris punctul de vedere al AM cu privire la aspectele survenite de 
natură să afecteze buna implementare a proiectului, urmând ca punctul de vedere al AM să fie furnizat în 
baza și în vederea executării clauzelor prezentului contract de finanțare și a legislației aplicabile. 
  (4) În cazul în care face parte din categoria instituțiilor publice, indiferent de sistemul de finanțare și 
de subordonare, Beneficiarul va deschide contul/conturile de proiect în sistemul Trezoreriei Statului. În 
cazul în care nu face parte din categoria instituțiilor publice, indiferent de sistemul de finanțare și de 
subordonare, Beneficiarul poate opta pentru deschiderea contului/conturilor speciale de proiect în 
sistemul Trezoreriei Statului sau la instituții de credit în conformitate cu prevederile art. 50 alin. (3) din 
Anexa la Hotărârea Guvernului nr. 829/2022 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a 
Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 133/2021 privind gestionarea financiară a fondurilor europene 
pentru perioada de programare 2021-2027 alocate României din Fondul european de dezvoltare 
regională, Fondul de coeziune, Fondul social european Plus, Fondul pentru o tranziție justă. 
  (5) Beneficiarul are obligația de a pune la dispoziția AM sau a oricărui alt organism abilitat de lege, 
conform prevederilor art. 31 alin. (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 133/2021, documentele 
și/sau informațiile necesare pentru verificarea modului de utilizare a finanțării nerambursabile, la cerere 
și în termenul solicitat de AM, precum și să asigure condițiile pentru efectuarea verificărilor la fața locului. 
  (6) În vederea efectuării verificărilor prevăzute la alin. (5), Beneficiarul se angajează să acorde dreptul 
de acces la locurile și spațiile unde se implementează proiectul, inclusiv acces la sistemele informatice 
care au legătură directă cu proiectul, și să pună la dispoziție documentele solicitate privind gestiunea 
tehnică și financiară a proiectului, pe suport hârtie sau în format electronic, în original. Documentele 
trebuie să fie ușor accesibile și arhivate astfel încât să permită verificarea lor. Beneficiarul este obligat să 
informeze organismele și autoritățile menționate la alin. (5) cu privire la locul arhivării documentelor, în 
termen de 3 zile lucrătoare de la transmiterea solicitării de către AM/organismul abilitat și de a asigura 
accesul neîngrădit al acestora la documente în locul respectiv. 
  (7) Beneficiarul se va asigura că în contractele/acordurile încheiate cu terțe părți se prevede obligația 
acestora de a asigura disponibilitatea informațiilor și documentelor referitoare la proiect cu ocazia 
misiunilor de control desfășurate de AM sau de alte structuri cu competențe în controlul și recuperarea 
debitelor aferente fondurilor europene și/sau fondurilor publice naționale aferente acestora, după caz. 
  (8) Beneficiarul are obligația îndosarierii și păstrării în bune condiții a tuturor documentelor aferente 
proiectului în original, inclusiv copii ale documentelor partenerilor, dacă este cazul, privind activitățile și 
cheltuielile eligibile în vederea asigurării unei piste de audit adecvate, în condițiile prevăzute la art. 31 
alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 133/2021. În situația arhivării electronice potrivit 
prevederilor Legii nr. 135/2007 privind arhivarea documentelor în formă electronică, republicată, 
organizarea electronică a arhivei se va realiza la nivel de proiect sau pe categorii de documente, în funcție 
de specificul proiectelor, cu condiția ca documentele arhivate să fie ușor identificabile de către părțile 
interesate, inclusiv pentru organizarea misiunilor de audit/verificare/control. 
  (9) Toate documentele vor fi păstrate până la închiderea oficială a Programului sau până la expirarea 
perioadei pentru care trebuie asigurat caracterul durabil, respectiv a perioadei de 
sustenabilitate/durabilitate a proiectului, după caz, oricare intervine ultima. Termenul minim de asigurare 
a disponibilității documentelor nu poate fi mai mic de 5 ani începând cu data de 31 decembrie a anului în 
care a fost efectuată ultima plată de către AM către Beneficiar, iar acest termen se întrerupe fie în cazul 
unor proceduri judiciare, fie la cererea Comisiei Europene, în condițiile prevăzute la art. 82 din 
Regulamentul (UE) 2021/1.060. 
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  (10) Beneficiarul unei măsuri de ajutor de stat sau de minimis are obligația păstrării unei evidențe a 
informațiilor despre ajutoarele primite pentru o perioadă de minimum 10 ani de la data la care a fost 
acordată ultima alocare specifică, cu respectarea prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 
77/2014 privind procedurile naționale în domeniul ajutorului de stat, precum și pentru modificarea și 
completarea Legii concurenței nr. 21/1996. 
  (11) În cazul nerespectării prevederilor alin. (5) și (8)-(10), Beneficiarul este obligat să restituie suma 
aferentă documentelor lipsă, rambursată/plătită de AM în cadrul proiectului, reprezentând valoarea 
nerambursabilă eligibilă din fonduri europene și valoarea nerambursabilă eligibilă din bugetul național, 
iar în cazul nerespectării prevederilor alin. (6), Beneficiarul este obligat să restituie întreaga sumă 
rambursată/plătită de către AM aferentă proiectului, inclusiv dobânzile/penalizările aferente, în acord cu 
prevederile art. 31 alin. (3) și (4) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 133/2021. 
  (12) Beneficiarul este obligat să încarce în MySMIS2021 toate documentele aferente implementării 
proiectului semnate electronic cu semnătură electronică extinsă, bazată pe un certificat calificat valabil, 
nesuspendat sau nerevocat, conform legislației în vigoare. 
  (13) Beneficiarul este obligat să prevadă/includă în bugetul propriu sumele necesare finanțării 
proiectului, inclusiv asigurarea cofinanțării și a finanțării cheltuielilor neeligibile ce îi revin conform 
prevederilor art. 3 și în vederea efectuării plăților în legătură cu implementarea proiectului, cu respectarea 
prevederilor legislației europene și naționale aplicabile și ale prezentului contract de finanțare. 
  (14) Beneficiarul trebuie să țină o evidență contabilă analitică a proiectului, utilizând conturi analitice 
distincte pentru reflectarea tuturor operațiunilor referitoare la implementarea proiectului, în 
conformitate cu dispozițiile legale aplicabile. 
  (15) În situația în care implementarea proiectului presupune achiziționarea de produse, servicii ori 
lucrări, Beneficiarul are obligația de a respecta prevederile legislației europene și naționale în vigoare în 
domeniul achizițiilor publice/achizițiilor sectoriale/achizițiilor în domeniile apărării și securității sau 
dispozițiile legale privind achizițiile efectuate de beneficiarii privați, după caz. 
  (16) Beneficiarul are obligația întocmirii și transmiterii cererilor de rambursare și, după caz, a cererilor 
de plată și a cererilor de prefinanţare și de a pune la dispoziția AM documentele justificative ce însoțesc 
cererea de rambursare/plată/prefinanţare, spre a fi verificate de către AM în vederea efectuării 
rambursării/plății. 
  (17) Beneficiarul are obligația respectării termenelor de transmitere a cererilor de rambursare și, 
după caz, a cererilor de plată și a cererilor de prefinanţare, în condițiile prezentului contract de finanțare 
și ale legislației aplicabile. 
  (18) Beneficiarul are obligația și responsabilitatea întocmirii și transmiterii rapoartelor de progres și 
a documentelor justificative care le însoțesc, în termenul prevăzut la art. 13 alin. (4). 
  (19) Beneficiarul are obligația de a încărca în sistemul MySMIS2021 dosarul aferent achizițiilor 
realizate, în format electronic, în termen de 10 zile lucrătoare de la data încheierii contractului de 
achiziție/actelor adiționale la contractele de achiziție, în vederea realizării de către AM a verificării 
procedurii de achiziție/îndeplinirii condițiilor de modificare a contractelor de achiziție. 
  (20) Beneficiarul are obligația să asigure resursele necesare desfășurării activităților proiectului, 
conform cererii de finanțare, în termenele stabilite prin prezentul contract de finanțare. 
  (21) Beneficiarul este obligat să realizeze măsurile minime de informare și publicitate prevăzute la 
art. 50 din Regulamentul (UE) 2021/1.060 și în Ghidul solicitantului, detaliate în Condițiile specifice, după 
caz, precum și să asigure respectarea prevederilor Ghidului de identitate vizuală 2021-2027 elaborat de 
Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene, sub sancțiunea aplicării de către AM a măsurilor prevăzute 
la art. 50 alin. (3) din Regulamentul (UE) 2021/1.060. 
  (22) Beneficiarul are obligația de a restitui AM orice sumă ce constituie plată nedatorată/sume 
necuvenite plătite eronat de către AM în cadrul prezentului contract de finanțare, în termen de 5 zile 
lucrătoare de la data primirii notificării. Nerespectarea termenului menționat anterior dă dreptul AM de 
a solicita Beneficiarului dobânda legală datorată, stabilită conform legislației în vigoare. 
  (23) Beneficiarul este obligat să informeze AM despre orice situație care poate determina încetarea 
sau întârzierea executării contractului de finanțare, în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la data 
luării la cunoștință despre o astfel de situație, urmând ca AM să decidă cu privire la măsurile 
corespunzătoare. 
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  (24) Beneficiarul își asumă integral răspunderea pentru prejudiciile cauzate terților din culpa sa, pe 
durata contractului. AM și OI vor fi degrevate de orice responsabilitate pentru prejudiciile cauzate terților 
de către Beneficiar, ca urmare a executării prezentului contract de finanțare, cu excepția celor care pot fi 
direct imputabile acestora. 
  (25) În cazul în care se realizează verificări la fața locului, Beneficiarul este obligat să participe și să 
invite persoanele care sunt implicate în implementarea proiectului și care pot furniza informațiile și 
documentele necesare verificărilor, conform solicitărilor AM. 
  (26) Beneficiarul are obligația de a comunica cu AM în legătură cu prezentul contract de finanțare 
prin intermediul sistemului MySMIS2021. În cazul unei defecțiuni a sistemului MySMIS2021 sau al forței 
majore, Beneficiarul poate prezenta informațiile solicitate prin poștă și/sau electronic, prin e-mail, în 
condițiile prevăzute la art. 21. Beneficiarul va încărca documentele respective în MySMIS2021 în termen 
de 15 zile calendaristice de la restabilirea funcționalității sistemului MySMIS2021 sau de la încetarea forței 
majore. 
  (27) Beneficiarul are obligația de a asigura funcționarea tuturor bunurilor, echipamentelor 
achiziționate prin proiect, la locul de desfășurare/locațiile de implementare a proiectului și exclusiv în 
scopul pentru care au fost achiziționate, atât în perioada de implementare, cât și în perioada în care are 
obligația să asigure sustenabilitatea proiectului/caracterul durabil al proiectului, așa cum este acesta 
reglementat la art. 2 alin. (5) și (6). 
  (28) Beneficiarul are obligația de a nu modifica locația bunurilor și echipamentelor achiziționate în 
cadrul proiectului fără acordul prealabil al AM cu privire la acest fapt, solicitat cu cel puțin 10 zile 
lucrătoare înainte, fără ca această modificare să facă parte dintr-un proces de relocare. 
  (29) Beneficiarul are obligația să nu întreprindă acțiuni de relocare, precum și să nu înstrăineze și să 
nu închirieze bunurile achiziționate ca urmare a obținerii finanțării prin Program, atât în perioada de 
implementare a proiectului, cât și în perioada în care are obligația să asigure caracterul durabil al 
proiectului, respectiv perioada de sustenabilitate/durabilitate, așa cum este aceasta reglementată la art. 
2 alin. (5) și (6). 
  (30) Beneficiarul, pentru asigurarea finanțării cheltuielilor necesare implementării proiectului, 
precum și pentru asigurarea cofinanțării, inclusiv în perioada pentru care trebuie asigurat caracterul 
durabil, respectiv perioada de sustenabilitate/durabilitate, după caz, în condiții obiective și justificate, 
poate constitui garanții în favoarea unei instituții de credit, sub forma instituirii unei ipoteci asupra 
activelor fixe care fac obiectul contractului de finanțare, în condițiile legii. Beneficiarul este obligat să 
transmită AM o copie a contractului de credit și a celui de ipotecă în termen de maximum 10 zile 
lucrătoare de la semnarea acestuia; în cazul imobilelor, aceasta va fi însoțită de raportul de evaluare a 
imobilului finanțat în cadrul prezentului contract de finanțare, realizat de către un evaluator independent 
autorizat de Asociația Națională a Evaluatorilor Autorizați din România. 
  (31) Beneficiarul are obligația de a nu schimba activitatea desfășurată prin utilizarea activelor 
corporale/necorporale realizate/achiziționate din finanțarea nerambursabilă în perioada în care are 
obligația să asigure caracterul durabil al proiectului, respectiv perioada de sustenabilitate/durabilitate, 
așa cum este aceasta reglementată la art. 2 alin. (5) și (6). 
  (32) În cazul nerespectării prevederilor alin. (27), (29) și (31), Beneficiarul este obligat să restituie 
finanțarea nerambursabilă plătită pentru activele respective, inclusiv dobânzile/ penalizările aferente. 
  (33) Beneficiarul are obligația de a pune în aplicare toate instrucțiunile emise de AM în legătură cu 
obiectul contractului de finanțare la termenele și în condițiile stabilite prin acestea. 
  (34) Beneficiarul are obligația de a asigura corespondența, precum și prezentarea documentelor în 
legătură cu implementarea/monitorizarea/cererile de prefinanţare/cererile de plată/cererile de 
rambursare, precum și orice alte categorii de documente prin sistemul informatic MySMIS2021. 
  (35) Beneficiarul își exprimă acordul cu privire la prelucrarea, stocarea și arhivarea datelor obținute 
pe parcursul desfășurării contractului de finanțare, în vederea utilizării de către AM, precum și de către 
organismele naționale și europene abilitate conform legii, pe toată durata, precum și după încetarea 
acestuia, în scopul verificării modului de implementare și/sau a respectării clauzelor contractuale și a 
legislației naționale și europene. 
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  (36) Beneficiarul are obligația de a asigura furnizarea către AM a următoarelor categorii de date2 
privind utilizarea fondurilor: prenumele, numele și data nașterii beneficiarului real/beneficiarilor reali 
al/ai destinatarului fondurilor sau al contractantului, astfel cum este definit la art. 3 alin. (6) din Directiva 
(UE) 2015/849 a Parlamentului European și a Consiliului din 20 mai 2015 privind prevenirea utilizării 
sistemului financiar în scopul spălării banilor sau finanțării terorismului, de modificare a Regulamentului 
(UE) nr. 648/2012 al Parlamentului European și al Consiliului și de abrogare a Directivei 2005/60/CE a 
Parlamentului European și a Consiliului și a Directivei 2006/70/CE a Comisiei. 
  (37) Beneficiarul are obligația de a notifica AM cu privire la starea de insolvență/ faliment/încadrarea 
întreprinderii ca „întreprindere în dificultate“ și altele asemenea, în termen de 5 zile lucrătoare. 
  (38) Beneficiarul are obligația să se asigure că este respectat principiul „de a nu prejudicia în mod 
semnificativ“ („do not significantly harm“) pe tot parcursul implementării proiectului, inclusiv prin 
includerea de cerințe specifice în documentațiile și contractele de achiziții, acolo unde este cazul. 
  (39) Beneficiarul are responsabilitatea de a se asigura că nu solicită la decontare aceleași costuri 
incluse în cadrul proiectului din mai multe surse de finanțare publice naționale sau europene. 
Pentru proiectele de infrastructură/obiective de investiții și/sau care presupun execuția de lucrări 
  (40) Beneficiarul are obligația de a se asigura că la emiterea ordinului de începere a execuției lucrărilor 
sunt îndeplinite toate condițiile legale pentru executarea acestora. 
  (41) Beneficiarul are obligația să prevadă în documentațiile de achiziții care vizează infrastructuri cu 
o durată de viață mai mare de 5 ani prevederi referitoare la „imunizarea climatică“, așa cum este definită 
la art. 2 pct. 42 din Regulamentul (UE) 2021/1.060. 
  (42) Beneficiarul are obligația să prevadă clauze în contractele de achiziție aferente activității de bază, 
conform cărora contractorii și subcontractorii organizează și actualizează documentația privind execuția 
lucrărilor, aferentă cărții tehnice a construcției, prevăzută la art. 17 din Legea nr. 10/1995 privind calitatea 
în construcții, republicată, și au obligația să pună la dispoziția Beneficiarului orice documente și/sau 
informații necesare pentru verificarea modului de implementare a contractului de achiziție. 
  (43) În situația în care au fost încheiate contracte de achiziție, la data semnării contractului de 
finanțare, Beneficiarul încheie acte adiționale la contractele de achiziție pentru a asigura aplicarea 
prevederii alin. (42). 
 
  ART. 8 
  Drepturile și obligațiile AM 
  (1) AM are obligația de a informa Beneficiarul, în timp util, cu privire la orice decizie luată care poate 
afecta implementarea proiectului, dar nu mai târziu de 5 zile lucrătoare de la data adoptării respectivei 
decizii, aceasta producând efecte între părți de la data la care a fost comunicată Beneficiarului prin 
intermediul sistemului MySMIS2021 și/sau prin publicare pe pagina web a AM. 
  (2) AM are obligația de a informa Beneficiarul cu privire la rapoartele, concluziile și recomandările 
care au impact asupra proiectului acestuia, formulate de către Comisia Europeană și/sau orice altă 
autoritate competentă, în termen de 5 zile lucrătoare de la data aprobării/notificării/comunicării oficiale 
a respectivelor rapoarte/concluzii/recomandări, prin intermediul sistemului MySMIS2021. 
  (3) AM are obligația de a răspunde în scris, conform competențelor stabilite, în termen de 10 zile 
lucrătoare, oricărei solicitări a Beneficiarului privind informațiile sau clarificările pe care acesta le 
consideră necesare pentru implementarea proiectului, cu excepția situațiilor pentru care legislația în 
vigoare sau prezentul contract de finanțare prevede alte termene. 
  (4) AM are obligația de a procesa cererile de prefinanţare, cererile de rambursare și cererile de plată 
în conformitate cu legislația națională aplicabilă și cu prevederile prezentului contract de finanțare. 
  (5) AM are obligația de a efectua transferul prefinanţării, în condițiile prevăzute de legislația aplicabilă 
și cu respectarea prevederilor prezentului contract de finanțare. 
  (6) AM are obligația de a efectua rambursarea sau plata cheltuielilor în condițiile prevăzute de 
legislația aplicabilă și cu respectarea prevederilor prezentului contract de finanțare. 

 
2 Informațiile transmise de beneficiarii reali sunt necesare numai în cazul procedurilor de achiziții publice care 
depășesc pragurile de la nivelul Uniunii, conform Anexei XVII din Regulamentul (UE) 2021/1.060 
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  (7) AM are dreptul de a monitoriza și verifica din punct de vedere tehnic și financiar implementarea 
proiectului, pe baza contractului de finanțare, a cererii de finanțare aprobate și a Planului de monitorizare, 
în vederea asigurării îndeplinirii obiectivelor proiectului și prevenirii neregulilor. În acest sens, AM va 
realiza vizite de monitorizare, inclusiv vizite de monitorizare a activităților aflate în derulare. 
  (8) AM are dreptul de a verifica legalitatea și realitatea tuturor activităților și cheltuielilor aferente 
implementării proiectului care fac obiectul prezentului contract de finanțare. 
  (9) AM are obligația de a efectua verificarea la fața locului a activităților și cheltuielilor aferente 
implementării proiectului, în conformitate cu prevederile contractului de finanțare, asigurând cel puțin o 
vizită la fața locului pe durata de implementare a proiectului. 
  (10) AM are obligația de a informa Beneficiarul, prin MySMIS2021, asupra acțiunilor de verificare la 
fața locului a implementării proiectului/acțiunilor de monitorizare/acțiunilor de control din partea 
autorităților care desfășoară activități de audit și control, cu excepția vizitelor de monitorizare ad-hoc și a 
cazurilor în care informarea prealabilă ar putea prejudicia obiectul verificărilor. 
  (11) AM are obligația de a asigura comunicarea cu Beneficiarul prin sistemul informatic MySMIS2021, 
în ceea ce privește solicitarea și/sau primirea documentelor/ informațiilor în legătură cu proiectul în tot 
ceea ce privește aspectele referitoare la implementare/monitorizare/cereri de prefinanţare/cereri de 
plată/cereri de rambursare/ verificare achiziții/control. 
  (12) AM are obligația de a informa Beneficiarul asupra rezultatelor aferente fiecărei etape a 
procesului de verificare și autorizare a cererilor de prefinanţare/cererilor de rambursare/ cererilor de 
plată, precum și rapoartelor de progres/rapoartelor de vizită la fața locului. 
  (13) AM are obligația de a informa Beneficiarul asupra rezultatelor verificării procedurilor de achiziție 
care implică o reducere procentuală/corecție financiară, respectiv asupra emiterii actelor de constatare a 
neregulilor, dar și cu privire la sesizările formulate în legătură cu existența unor indicii de fraudă, cu 
excepția cazurilor în care informarea prealabilă ar putea prejudicia obiectul verificărilor. 
  (14) În situația în care, în urma verificărilor pe care le realizează, AM constată existența unor indicii 
de fraudă sau tentativă de fraudă, are obligația să sesizeze Parchetul European/DLAF/organul de urmărire 
penală, devenind incidente prevederile art. 8 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 66/2011. 
  (15) AM are obligația de a monitoriza îndeplinirea indicatorilor de etapă și sprijină Beneficiarul pentru 
a identifica soluții adecvate pentru îndeplinirea indicatorilor de etapă și pentru buna implementare a 
proiectelor care fac obiectul contractului de finanțare. 
  (16) AM are dreptul să aplice, în situația neîndeplinirii de către Beneficiar a indicatorilor de etapă la 
termenele prevăzute în Planul de monitorizare a proiectului, în funcție de analiza obiectivă și riscurile 
identificate, măsurile corective prevăzute la art. 13. 
  (17) AM va informa despre data închiderii oficiale/parțiale a Programului prin intermediul mijloacelor 
publice de informare. 

(18) AM se asigură că materialele de comunicare şi vizibilitate, inclusiv cele de la nivelul 
beneficiarilor, sunt puse la dispoziţia instituţiilor, organelor, oficiilor sau agenţiilor Uniunii, la cererea 
acestora, şi că se acordă Uniunii o licenţă fără redevenţe, neexclusivă şi irevocabilă pentru utilizarea 
acestor materiale şi a oricăror drepturi preexistente aferente acestora, în conformitate cu anexa IX din 
Regulamentul (UE) 2021/1.060. 
 

  ART. 9 
  Contractarea și cesiunea 
  (1) În cazul externalizării unor activități din cadrul proiectului, responsabilitatea pentru 
implementarea acelor activități revine Beneficiarului/partenerului în cauză, în conformitate cu dispozițiile 
legale. 
  (2) Prezentul contract de finanțare, precum și toate drepturile și obligațiile decurgând din 
implementarea acestuia nu pot face obiectul cesiunii totale sau parțiale, novației, subrogației sau al 
oricărui alt mecanism de transmisiune și/sau transformare a obligațiilor și drepturilor. 

  ART. 10 
  Modificări și completări 
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  (1) Părțile au dreptul, pe durata îndeplinirii prezentului contract de finanțare, de a conveni modificări, 
prin act adițional. 
  (2) În cazul în care propunerea de modificare a contractului de finanțare este inițiată de către 
Beneficiar, acesta are obligația de a o transmite AM cu cel puțin 30 de zile înainte de termenul la care este 
intenționată a intra în vigoare. Beneficiarul va transmite, de asemenea, odată cu solicitarea de modificare, 
toate documentele justificative necesare. 
  (3) AM răspunde solicitării de modificare a contractului de finanțare prin act adițional, în termen de 
maximum 30 de zile de la data primirii solicitării de modificare a contractului de finanțare. În interiorul 
acestui termen pot fi solicitate clarificări de către AM, care suspendă termenul de aprobare sau de 
respingere a actului adițional, fără ca această perioadă de suspendare să depășească 5 zile lucrătoare. 
  (4) În cazul propunerilor de acte adiționale care au ca obiect reducerea valorii indicatorilor ce urmează 
a fi atinsă prin proiect, valoarea totală eligibilă a proiectului va fi redusă proporțional, cu excepția cazurilor 
justificate fundamentat. 
  (5) Modificarea Planului de monitorizare a proiectului, justificat fundamentat, se realizează prin act 
adițional. 
  (6) Modificarea duratei de implementare, justificată fundamentat, se realizează prin act adițional, cu 
respectarea Ghidului solicitantului specific, fără ca perioada de implementare să depășească 31 
decembrie 2029. 
  (7) Suspendarea implementării proiectului, pentru motive întemeiate, se realizează prin act adițional. 
Pe perioada suspendării, Beneficiarul poate depune la AM responsabilă/ responsabil solicitări de 
modificări contractuale și cereri de prefinanţare/plată/rambursare, precum și cereri de rambursare 
aferente cererilor de prefinanţare/plată care cuprind cheltuieli angajate și plătite de Beneficiar anterior 
începerii perioadei de suspendare, precum și cheltuieli angajate anterior începerii perioadei de 
suspendare și care sunt plătite în perioada de suspendare. Cheltuielile efectuate de Beneficiar pe 
parcursul perioadei de suspendare a proiectului, aferente perioadei de suspendare, nu vor fi acoperite 
din finanțarea acordată proiectului. 
  (8) Valoarea eligibilă nerambursabilă a contractului, după caz, se poate majora prin acte adiționale 
doar în situația unor circumstanțe de natură obiectivă, bine justificate, care nu au depins de 
acțiunea/inacțiunea părților contractului de finanțare și care sunt reglementate prin acte normative. 
Beneficiarul poate efectua cheltuieli în condițiile modificate prin act adițional, dar le poate solicita la 
rambursare numai după intrarea în vigoare a actului adițional. 
  (9) Actul adițional intră în vigoare la data semnării de către ultima parte. Actul adițional nu poate avea 
caracter retroactiv și nu poate avea scopul sau efectul de a produce schimbări în contractul de finanțare 
care ar putea aduce atingere condițiilor inițiale de acordare a finanțării sau care ar fi contrare principiului 
tratamentului egal al solicitanților/beneficiarilor. 
  (10) Prin excepție de la prevederile alin. (1), contractul de finanțare poate fi modificat de către AM, 
unilateral, prin notificare, în următoarele situații: 

a) modificări necesare determinate în principal de modificarea cadrului normativ aplicabil 
contractului de finanțare, cu respectarea principiilor și regulilor Programului, în termen de 10 
zile lucrătoare de la data intrării în vigoare a modificărilor aduse cadrului normativ, cu excepția 
majorării valorii eligibile nerambursabile prevăzute la art. 3 alin (3); 

b) în caz de dezangajare a fondurilor rămase neutilizate ca urmare a finalizării 
contractului/contractelor de achiziție din cadrul proiectului, în termen de 10 zile lucrătoare de 
la primirea informării de la Beneficiar cu privire la sumele rămase neutilizate ca urmare a 
finalizării contractelor de achiziție și care nu vor face obiectul unor realocări în cadrul bugetului 
proiectului. 

  (11) Prin excepție de la prevederile alin. (1), contractul de finanțare poate fi modificat de Beneficiar 
prin notificare, care nu face obiectul aprobării de către AM, cu respectarea condițiilor de eligibilitate 
stabilite prin Ghidul solicitantului, în următoarele situații: 

a) modificări apărute în legătură cu datele de identificare ale Beneficiarului sau partenerilor, 
respectiv schimbarea denumirii și/sau a adresei sediului Beneficiarului; 

b) schimbarea contului special deschis pentru proiect; 
c) înlocuirea reprezentantului legal; 
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d) modificări intervenite între subcategoriile și/sau între articolele de cheltuieli din cadrul aceleiași 
categorii de cheltuieli, fără modificarea bugetului aprobat pentru respectiva categorie de 
cheltuieli, cu respectarea condiţionalităţilor stabilite prin Ghidul solicitantului, cu excepția 
proiectelor finanțate din Fondul social european Plus; 

e) modificări intervenite în graficul de depunere a cererilor de prefinanţare/plată/ rambursare a 
cheltuielilor, cu respectarea condiţionalităţilor stabilite prin Ghidul solicitantului și detaliate în 
Manualul Beneficiarului sau, după caz, prin Condițiile specifice la prezentul contract de finanțare. 

(12)  În situația în care modificările enumerate la alin. (11) lit. a) afectează criteriile sau condițiile de 
acordare a finanțării, atunci acestea se realizează prin notificare, cu aprobarea autorității de management. 
  (13) Netransmiterea notificării prevăzute la alin. (11) atrage imposibilitatea modificării clauzelor 
contractului de finanțare. 
  (14) Modificările prevăzute la alin. (11) se aduc la cunoștința AM, după caz, în termen de 5 zile 
lucrătoare de la data intrării în vigoare a modificărilor, sub sancțiunea inopozabilității acestora față de 
AM. 
  (15) Prin excepție de la prevederile alin. (1), contractul de finanțare poate fi modificat prin notificare, 
cu justificare adecvată și temeinică, adresată AM, în următoarele situații: 
  a) modificări intervenite în bugetul estimat al proiectului între categoriile de cheltuieli în limita a 10% 

din categoria de cheltuială din care se transferă, cu condiția încadrării în limitele maxime 
prevăzute în Ghidul solicitantului, în limitele finanțării nerambursabile și ale indicatorilor de 
proiect, după caz; 

  b) modificarea secțiunii „Justificare“ din cadrul bugetului, în condițiile în care nu se modifică valoarea 
liniei bugetare; 

  c) înlocuirea sau introducerea de membri noi în echipa de implementare a proiectului, acolo unde 
este cazul; 

  d) înlocuirea managerului de proiect; 
 e) modificarea activităților previzionate și a graficului de implementare, dacă aceasta nu are impact 

asupra obiectului contractului de finanțare, cuantumului finanțării nerambursabile, a indicatorilor 
de rezultat, a duratei de implementare și asupra Planului de monitorizare; 

 f) îndreptarea unor erori materiale identificate în cererea de finanțare; 
 g) corelarea de informații din cadrul secțiunilor cererii de finanțare; 
 h) modificarea planului de achiziții, dacă aceasta nu are impact asupra obiectului contractului de 

finanțare, cuantumului finanțării nerambursabile, perioadei de implementare și, după caz, a 
indicatorilor de rezultat ai proiectului, cu respectarea prevederilor legale privind procedurile de 
achiziție; 

 i) modificări ale cererii de finanțare, în scopul actualizării caracteristicilor tehnice pentru 
echipamentele și dotările ce urmează a fi achiziționate, fără a conduce la o diminuare a 
caracteristicilor tehnice, având în vedere progresul tehnologic înregistrat de la momentul scrierii 
cererii de finanțare și până în momentul lansării procedurii de achiziție, cu condiția ca aceste 
modificări să nu afecteze bugetul proiectului, indicatorii, valoarea achiziției, perioada de 
implementare și să respecte prevederile legale în vigoare; 

 j) modificări intervenite între subcategoriile și/sau între articolele de cheltuieli din cadrul aceleiași 
categorii de cheltuieli, fără modificarea bugetului aprobat pentru respectiva categorie de 
cheltuieli, cu respectarea condiţionalităţilor stabilite prin Ghidul solicitantului, în cazul proiectelor 
finanțate din Fondul social european Plus. 

  (16) Aprobarea sau respingerea notificării prevăzute la alin. (15) se realizează de către AM în termen 
de 10 zile lucrătoare de la înregistrarea acesteia, prin informare privind aprobarea/respingerea notificării, 
prin sistemul MySMIS2021. În interiorul acestui termen pot fi solicitate clarificări de AM care suspendă 
termenul de aprobare sau de respingere a notificării, fără ca această perioadă de suspendare să 
depășească 5 zile lucrătoare. 
  (17) Notificarea prevăzută la alin. (15) intră în vigoare și produce efecte de la data transmiterii de 
către AM a unei informări privind aprobarea notificării, cu respectarea termenului specificat la alin. (16). 
Contractul de finanțare nu se modifică în cazul respingerii notificării de către AM. Respingerea notificării 
trebuie comunicată Beneficiarului, însoțită de motivele respingerii, în termenul prevăzut la alin. (16). 
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  ART. 11 
  Conflictul de interese și incompatibilități 
  (1) Reprezintă conflict de interese sau incompatibilitate orice situație definită ca atare în legislația 
națională și europeană. 
  (2) Părțile contractante se obligă să întreprindă toate diligențele necesare pentru a identifica și evita 
orice conflict de interese sau incompatibilitate definită de legislația europeană și națională în vigoare și să 
se informeze reciproc, cu celeritate și cu respectarea eventualelor termene prevăzute în contractul de 
finanțare, în legătură cu orice situație de conflict de interese sau incompatibilitate, potențială, actuală sau 
consumată. 
  (3) Părțile se obligă să ia toate măsurile pentru respectarea regulilor pentru evitarea conflictului de 
interese, conform art. 61 din Regulamentul (UE) 2018/1.046 și capitolului 2 secțiunea 2 din Ordonanța de 
urgență a Guvernului nr. 66/2011, precum și în conformitate cu alte reglementări naționale și europene 
aplicabile. 
  (4) Părțile din categoria subiecților de drept public au obligația de a urmări respectarea prevederilor 
Legii nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenței în exercitarea demnităților 
publice, a funcțiilor publice și în mediul de afaceri, prevenirea și sancționarea corupției, în materia 
conflictului de interese și a incompatibilităților. 
  (5) Beneficiarii care au calitatea de autoritate/entitate contractantă au obligația de a respecta 
aplicarea prevederilor referitoare la conflictul de interese prevăzute de legislația în domeniul achizițiilor 
publice/achizițiilor sectoriale. 
  (6) Beneficiarii care nu au calitatea de autoritate/entitate contractantă au obligația de a respecta 
aplicarea prevederilor referitoare la conflictul de interese prevăzute la art. 14 și 15 din Ordonanța de 
urgență a Guvernului nr. 66/2011, precum și celelalte prevederi legale aplicabile. 
  (7) Părțile se obligă să întreprindă toate diligențele necesare pentru a evita orice 
incompatibilitate/conflict de interese care apare în decursul implementării și/sau duratei contractului de 
finanțare și să se informeze reciproc, în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la luarea la cunoștință, 
în legătură cu orice situație care dă naștere sau este posibil să dea naștere unei astfel de situații. 
  (8) Dispozițiile menționate la alin. (1)-(7) se aplică partenerilor, subcontractorilor, furnizorilor și 
angajaților Beneficiarului, precum și angajaților AM implicați în realizarea prevederilor prezentului 
contract de finanțare. 
  (9) AM își rezervă dreptul de a verifica orice situații care dau naștere sau este posibil să dea naștere 
unei situații de incompatibilitate/unui conflict de interese și de a lua măsurile necesare impuse de 
legislația aplicabilă, dacă este cazul. 

  ART. 12 
  Nereguli 
  (1) Părțile se obligă să ia toate măsurile pentru prevenirea neregulilor în conformitate cu Ordonanța 
de urgență a Guvernului nr. 66/2011. 
  (2) Dacă, în procesul de verificare a cererilor de rambursare/plată, AM identifică abateri de la 
aplicarea prevederilor legislației naționale și europene în domeniul achizițiilor publice/achizițiilor 
sectoriale, respectiv a prevederilor legislației privind achizițiile efectuate de beneficiarii privați, înainte de 
efectuarea plății, AM aplică măsurile prevăzute de Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 66/2011. 
  (3) Dacă în urma sesizării Parchetului European/DLAF/organelor de urmărire penală ca urmare a 
constatării unor indicii de fraudă, procurorul dispune trimiterea în judecată și sesizează instanța, până la 
rămânerea definitivă a hotărârii instanței de judecată, AM suspendă autorizarea la plata/rambursarea 
sumelor solicitate de Beneficiar aferente contractelor economice/contractului de finanțare/componentei 
din cadrul contractului de finanțare, pentru care a fost formulată sesizarea. 
  (4) În situația prevăzută la alin. (3), la solicitarea Beneficiarului, se poate aplica drept măsură 
subsecventă și suspendarea aplicării prevederilor contractului de finanțare în vederea prelungirii 
perioadei de implementare, fără ca aceasta să depășească data de 31 decembrie 2029. 
  (5) Pentru recuperarea sumelor virate în baza cererilor de plată, nejustificate prin cereri de 
rambursare sau a cheltuielilor constatate ca neeligibile, Beneficiarul/partenerii vor fi notificați de către 
AM cu privire la obligația restituirii acestora în termen de 5 zile de la primirea notificării. În situația 
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nerestituirii respectivelor sume în termenul anterior menționat, recuperarea sumelor se realizează în 
conformitate cu prevederile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 133/2021. 

  ART. 13 
  Monitorizare și raportare 
  (1) Monitorizarea proiectului care face obiectul contractului de finanțare este realizată de către AM 
în conformitate cu prevederile legale aplicabile și cu prevederile prezentului contract de finanțare. 
  (2) AM realizează monitorizarea proiectelor: 
  a) prin urmărirea și validarea îndeplinirii indicatorilor de etapă din Planul de monitorizare a 

proiectului, pe baza documentelor justificative transmise de Beneficiar și, după caz, a constatărilor 
din teren, cu ocazia vizitelor la fața locului efectuate; 

  b) prin verificarea rapoartelor de progres elaborate de Beneficiar, disponibile în MySMIS2021, și a 
documentelor justificative care însoțesc Raportul de progres, în scopul urmăririi progresului 
proiectelor și stadiului îndeplinirii indicatorilor de realizare și rezultat; 

  c) prin vizite de monitorizare și vizite la fața locului, pentru a verifica progresul fizic al activităților și 
stadiul realizării indicatorilor, îndeplinirea indicatorilor de etapă; 

  d) prin vizite pe teren la Beneficiarii proiectelor, postimplementare, pe perioada în care Beneficiarul 
are obligația de a asigura sustenabilitatea/ durabilitatea proiectului, respectiv caracterul durabil 
al operațiunilor potrivit prevederilor art. 65 din Regulamentul (UE) 2021/1.060, după caz. 

  (3) Pentru a furniza informațiile necesare AM pentru monitorizarea proiectului, Beneficiarul 
elaborează rapoarte de progres, cu o frecvență de 3 luni, în conformitate cu prevederile prezentului 
contract de finanțare. 
  (4) Raportul de progres se generează prin sistemul informatic MySMIS2021/SMIS2021+ de către 
Beneficiar și se transmite AM în 30 de zile de la finalizarea perioadei de raportare. 
  (5) În cazul proiectelor de infrastructură și al proiectelor care presupun execuție de lucrări, Raportul 
de progres are ca surse de informații posibile: jurnalul de șantier, procesele-verbale de lucrări ascunse, 
fazele determinante ale proiectelor, fișele de pontaj, graficele de lucrări, rapoartele de activitate și alte 
documente similare. 
  (6) În procesul de monitorizare a proiectelor, AM va verifica și confirma îndeplinirea indicatorilor de 
etapă, în conformitate cu Planul de monitorizare a proiectului. 
  (7) În procesul de monitorizare a proiectelor, AM întreprinde măsuri de sprijinire a Beneficiarului 
pentru identificarea și stabilirea de posibile măsuri de remediere pentru buna implementare a 
contractului de finanțare, în condițiile prevăzute de legislația în vigoare. 
  (8) AM poate să aplice una sau mai multe dintre următoarele măsuri corective pentru cheltuielile 
aferente perioadei de raportare solicitate la rambursare în cazul nerespectării repetate a termenului de 
depunere a raportului care conduce la apariția de decalaje între progresul fizic la nivelul țintelor asumate 
și stadiul din rapoartele de progres: Conform conditiilor specifice 
  (9) AM elaborează Raportul de vizită care se generează prin sistemul informatic MySMIS2021 în 
termen de 10 zile lucrătoare de la data vizitei efectuate la fața locului. Raportul de vizită poate include 
acțiuni corective și recomandări adresate Beneficiarului, precum și termenele de realizare care sunt 
obligatoriu de respectat de către Beneficiar. 
  (10) În procesul de monitorizare a proiectelor, AM va urmări implementarea recomandărilor și 
acțiunilor corective, pe baza rapoartelor prezentate de Beneficiar și/sau a vizitelor la fața locului, după 
caz. 
  (11) Cu excepția primului indicator de etapă, în cazul neîndeplinirii celorlalți indicatori de etapă la 
termenele prevăzute în Planul de monitorizare, actualizat prin actele adiționale aprobate, AM are dreptul 
să aplice, în funcție de analiza obiectivă și riscurile identificate, următoarele măsuri3: 

a) întreruperea termenului de plată pentru cererile de plată/cererile de prefinanţare/cererile de 
rambursare până la îndeplinirea indicatorului de etapă, cu condiția ca îndeplinirea indicatorului 
să survină în perioada prevăzută la art. 74 alin. (1) lit. b din Regulamentul (UE) 2021/1.060; 

 
3 Aceste prevederi sunt detaliate în Condiții specifice.  
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b) respingerea, în tot sau în parte, a cererii de plată/cererii de prefinanţare/cererii de rambursare, în 
condițiile art. 25 alin. (5) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 133/2021, dacă nu au fost 
transmise dovezile privind îndeplinirea indicatorului de etapă în termenul specificat la lit. a); 

c) aplicarea unor penalități de întârziere, stabilite ca procent din valoarea cererii de plată/cererii de 
prefinanţare/cererii de rambursare, în funcție de valoarea resurselor financiare prevăzute pentru 
îndeplinirea indicatorului de etapă raportat la valoarea respectivei cereri sau ca procent în limita 
a 5% din valoarea eligibilă a contractului de finanțare, în situația neîndeplinirii a 3 indicatori de 
etapă consecutivi din motive imputabile Beneficiarului; 

d) suspendarea implementării proiectului până la încetarea cauzelor obiective care afectează 
derularea activităților și atingerea indicatorilor de etapă; 

e) rezilierea contractului de finanțare de către AM, în condițiile prevăzute la art. 37 și 38 din 
Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 133/2021; 

f) alte măsuri specifice, în conformitate cu prevederile naționale și regulamentele europene 
aplicabile: conform Condițiilor specifice. 

  (12) Măsurile corective specificate la alin. (11) și condițiile de aplicare a acestora sunt detaliate în 
Condițiile specifice ale contractului de finanțare. 
  (13) În cazul nerealizării indicatorilor de etapă din primul an de implementare, în decurs de 6 luni de 
la finalizarea primului an de implementare, din motive imputabile Beneficiarului, precum și în situația 
unor întârzieri semnificative în îndeplinirea indicatorilor de etapă care afectează substanțial sau fac 
imposibilă realizarea obiectivelor și atingerea rezultatelor proiectului asumate prin contractul de 
finanțare, AM poate proceda la rezilierea contractului de finanțare potrivit prevederilor art. 37 și 38 din 
Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 133/2021 și recuperarea sumelor deja plătite Beneficiarului. 

  ART. 14 
  Forța majoră 
  (1) Prin forță majoră se înțelege orice eveniment extern, imprevizibil, absolut invincibil și inevitabil, 
intervenit după data semnării contractului de finanțare, care împiedică executarea în tot sau în parte a 
contractului de finanțare și care exonerează de răspundere partea care o invocă. Forța majoră se constată 
de o autoritate competentă. 
  (2) Pot constitui cauze de forță majoră evenimente cum ar fi: crize medicale pandemice, calamitățile 
naturale (cutremure, inundații, alunecări de teren), război, revoluție, embargou, enumerarea nefiind 
exhaustivă. Nu este considerat eveniment de forță majoră un eveniment asemenea celor de mai sus, care 
însă, fără a crea o imposibilitate de executare, face doar extrem de costisitoare executarea obligațiilor 
uneia din părți. 
  (3) Partea care invocă forța majoră are obligația de a notifica celeilalte părți cazul de forță majoră în 
termen de 10 zile lucrătoare de la data apariției și de a dovedi existența situației de forță majoră în baza 
unui document eliberat sau emis de către autoritatea competentă, în termen de cel mult 15 zile lucrătoare 
de la data comunicării acestuia. De asemenea, are obligația de a comunica celeilalte părți, în scris, 
încetarea situației de forță majoră, în termen de 10 zile lucrătoare de la intervenirea încetării. 
  (4) Părțile au obligația de a lua orice măsuri care le stau la dispoziție în vederea limitării consecințelor 
cazului de forță majoră. 
  (5) Dacă partea care invocă forța majoră nu procedează la notificarea începerii și încetării cazului de 
forță majoră, în condițiile și termenele prevăzute, va suporta toate daunele provocate celeilalte părți prin 
lipsa notificării. 
  (6) Executarea contractului de finanțare va fi suspendată prin decizia AM de la data apariției cazului 
de forță majoră pe perioada de acțiune a acesteia, fără a prejudicia drepturile ce se cuvin părților anterior 
apariției cazului de forță majoră. 
  (7) În cazul în care executarea contractului de finanțare este suspendată pentru o perioadă mai mare 
de 3 luni sau dacă se poate demonstra că executarea acestuia a devenit imposibilă, părțile se vor întâlni 
într-un termen de cel mult 10 zile lucrătoare de la expirarea perioadei de 3 luni sau de la data constatării 
imposibilității de executare a contractului de finanțare, pentru a conveni asupra modului de continuare, 
modificare sau încetare a contractului de finanțare. Dacă o înțelegere a părților asupra modului de 
continuare, modificare sau încetare a contractului de finanțare nu se materializează, oricare dintre părți 



 

 
 
 
 

 
 

Cod SMIS 343342 

16 

 

poate să îi notifice celeilalte părți rezoluțiunea contractului, în mod unilateral, fără alte formalități și fără 
dreptul de a solicita despăgubiri din acest motiv. 

  ART. 15 
  Încetarea contractului de finanțare și recuperarea sumelor plătite necuvenit ca urmare a unor 
nereguli 
  (1) Oricare dintre părți poate decide rezilierea prezentului contract de finanțare, fără îndeplinirea 
altor formalități, în cazul neîndeplinirii culpabile de către cealaltă parte a obligațiilor care îi revin în baza 
prezentului contract de finanțare. 
  (2) AM poate decide rezilierea prezentului contract de finanțare printr-o notificare scrisă adresată 
Beneficiarului, fără intervenția instanței sau a oricăror alte formalități, cu recuperarea integrală a sumelor 
plătite, precum și a dobânzilor și penalităților aferente potrivit dispozițiilor legale aplicabile, în 
următoarele cazuri: 

a) în situația în care Beneficiarul nu a început executarea contractului potrivit art. 7 alin. (2) din 
prezentul contract de finanțare; 

b) în situația în care AM constată că cele declarate pe propria răspundere de Beneficiar nu corespund 
realității sau documentele/autorizațiile/avizele depuse în vederea obținerii finanțării 
nerambursabile sunt false/incomplete/expirate/inexacte/nu corespund realității; 

c) dacă Beneficiarul încalcă prevederile art. 9 alin. (2) din prezentul contract de finanțare; 
d) dacă se constată faptul că proiectul face obiectul unei alte finanțări din fonduri publice naționale 

sau europene sau faptul că a mai beneficiat de finanțare din alte programe naționale sau europene, 
pentru aceleași costuri/activități în ultimii 3/5 ani, după caz; 

e) în cazul neîndeplinirii indicatorilor de etapă în condițiile prevăzute la art. 13 alin. (11) lit. e) și alin. 
(13) din prezentul contract de finanțare; 

f) Beneficiarul nu pune în aplicare recomandările/acțiunile corective prevăzute în rapoartele de vizită 
la fața locului și/sau rapoartele și recomandările Autorității de Audit, Curții de Conturi, Comisiei 
Europene/auditului Comisiei Europene sau ale Curții Europene de Conturi în termenele și condițiile 
prevăzute în acestea; 

Pentru proiectele de investiții publice pentru care este necesară obținerea autorizației de construire, dacă 
utilizarea clauzei rezolutorii este aplicabilă apelului de proiecte în cauză 

g) în condițiile clauzei rezolutorii prevăzute la art. 6 alin. (11) din Ordonanța de urgență a Guvernului 
nr. 23/2023, dacă este cazul. 

h) Beneficiarul nu furnizează corect și complet informațiile solicitate conform art. 7 alin. (36) din 
prezentul contract de finanțare ori dacă informațiile transmise se constată a fi unele false; 

  (3) Decizia de reziliere a contractului de finanțare emisă de AM prin care se individualizează sumele 
de restituit exprimate în moneda națională constituie titlu de creanță în condițiile legii. 
  (4) Contractul de finanțare poate înceta prin acordul părților, cu condiția restituirii finanțării acordate. 
  (5) Beneficiarul, de comun acord cu partenerii, poate solicita încetarea contractului de finanțare prin 
acordul părților, când niciuna dintre părți nu a început executarea obligațiilor asumate prin contractul de 
finanțare. 

  ART. 16 
  Soluționarea litigiilor 
  (1) Părțile vor depune toate eforturile pentru a rezolva pe cale amiabilă orice neînțelegere sau dispută 
care poate apărea între ele în cadrul sau în legătură cu îndeplinirea contractului de finanțare. 
  (2) În cazul în care divergențele contractuale nu se soluționează pe cale amiabilă, litigiul va fi 
soluționat de către instanțele de judecată competente din România, în condițiile prevăzute de Legea 
contenciosului administrativ nr. 554/2004. 

  ART. 17 
  Transparență 
  (1) Contractul de finanțare, inclusiv anexele sale, precum și informațiile și documentele vizând 
executarea acestora constituie informații de interes public în condițiile prevederilor Legii nr. 



 

 
 
 
 

 
 

Cod SMIS 343342 

17 

 

544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public, cu respectarea excepțiilor prevăzute de 
aceasta și a celor stabilite prin prezentul contract de finanțare. 
  (2) Următoarele elemente, așa cum rezultă acestea din contractul de finanțare și anexele acestuia, 
inclusiv, dacă este cazul, din notificările și actele adiționale prin care se aduc modificări contractului de 
finanțare sau anexelor sale, nu pot avea caracter confidențial: 
  a) denumirea proiectului, denumirea completă a Beneficiarului și, dacă aceștia există, a partenerilor, 
data de începere și cea de finalizare ale proiectului, date de contact - minimum o adresă de e-mail și 
număr de telefon - funcționale pentru echipa proiectului; locul de implementare a proiectului - localitate, 
județ, regiune și, dacă proiectul include activități care se adresează publicului, adresa exactă și datele de 
contact pentru spațiile dedicate acestor activități în cadrul proiectului; 
  b) valoarea totală a finanțării nerambursabile acordate și intensitatea sprijinului, exprimate atât ca 
sumă concretă, cât și ca procent din totalul cheltuielilor eligibile ale proiectului, precum și valoarea plăților 
efectuate, prioritate/obiectiv specific, număr apel și cod SMIS; 
  c) dimensiunea și caracteristicile grupului-țintă și, după caz, ale Beneficiarilor finali ai proiectului; 
  d) informațiile privind resursele umane din cadrul proiectului: denumirea postului, timpul de lucru; 
  e) rezultatele estimate și cele realizate ale proiectului, atât cele corespunzătoare obiectivelor, cât și 
cele corespunzătoare activităților, cu referire la indicatorii stabiliți; 
  f) denumirea furnizorilor de produse, prestatorilor de servicii și executanților de lucrări contractați în 
cadrul proiectului, precum și obiectul contractului, valoarea acestuia și plățile efectuate; 
  g) elementele de sustenabilitate a rezultatelor proiectului, respectiv de durabilitate a investițiilor în 
infrastructură sau producție - informații conform contractului de finanțare, respectiv conform condițiilor 
prevăzute în art. 65 din Regulamentul (UE) 2021/1.060. 
  (3) Următoarele informații, așa cum rezultă acestea din contractul de finanțare și anexele acestuia, 
inclusiv, dacă este cazul, din actele adiționale prin care se aduc modificări contractului de finanțare sau 
anexelor sale, vor fi publicate pe site-ul AM, în condițiile prevederilor art. 49 alin. (3) și (4) din 
Regulamentul (UE) 2021/1.060: 
  a) în cazul persoanelor juridice, denumirea Beneficiarului și, în cazul unei achiziții, denumirea 
contractantului; în cazul în care Beneficiarul este o persoană fizică, prenumele și numele; 
  b) denumirea proiectului; 
  c) scopul proiectului și realizările preconizate sau efective ale acestuia; 
  d) data de începere a proiectului; 
  e) data preconizată sau efectivă de încheiere a proiectului; 
  f) valoarea totală a proiectului; 
  g) fondul din care se finanțează proiectul; 
  h) obiectivul specific vizat; 
  i) rata de cofinanțare a Uniunii Europene; 
  j) indicatorul de localizare sau datele de localizare pentru proiectul și țara în cauză. 
  (4) Pentru proiectele mobile sau proiectele care acoperă mai multe locuri se publică pe site-ul AM și 
localizarea Beneficiarului, atunci când acesta este o persoană juridică, sau nivelul de regiune NUTS 2, 
atunci când Beneficiarul este o persoană fizică. 

  ART. 18 
  Confidențialitate 
  (1) Părțile convin prin prezentul contract asupra existenței și duratei caracterului confidențial al 
documentelor, secțiunilor, respectiv informațiilor din proiect a căror publicare ar putea aduce atingere 
principiului concurenței loiale, respectiv proprietății intelectuale ori altor dispoziții legale aplicabile. 
  (2) Părțile înțeleg să utilizeze informațiile contractuale doar în scopul de a-și îndeplini obligațiile din 
prezentul contract de finanțare. 
  (3) AM și Beneficiarul sunt exonerați de răspunderea pentru dezvăluirea de documente sau informații 
stabilite de părți ca fiind confidențiale dacă: 

a) informația a fost dezvăluită după ce a fost obținut acordul scris al celeilalte părți contractante 
pentru asemenea dezvăluire; 
sau 
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b) partea a fost obligată în mod legal să dezvăluie informația; 
sau 
c) informația devine notorie/publică. 

  ART. 19 
  Protecția și prelucrarea datelor cu caracter personal 
  (1) Beneficiarul își exprimă acordul cu privire la prelucrarea, stocarea și arhivarea datelor rezultate pe 
parcursul derulării contractului de finanțare, precum și după încetarea acestuia, în scopul verificării 
modului de implementare și/sau a respectării clauzelor contractuale și a legislației naționale și europene 
aplicabile. 
  (2) Prezentul contract de finanțare reprezintă un acord ferm pentru părți în ceea ce privește 
gestionarea și prelucrarea datelor cu caracter personal primite în vederea îndeplinirii obligațiilor 
contractuale, în condițiile specificate la art. 4 din Regulamentul (UE) 2021/1.060 și în conformitate cu 
Regulamentul (UE) 2016/679 și Legea nr. 190/2018. 
  (3) Datele cu caracter personal ale grupului-țintă și, după caz, ale Beneficiarilor finali ai proiectului, 
ale resurselor umane din cadrul proiectului și ale subcontractanților nu pot fi prelucrate și publicate, 
pentru informarea publicului, decât cu informarea prealabilă a acestora asupra scopului prelucrării sau 
publicării și obținerea consimțământului acestora, în condițiile legii. 
  (4) Măsurile de interoperabilitate, schimbul de date, prelucrarea datelor cu caracter personal se 
realizează de către autoritățile implicate în gestionarea fondurilor europene, în temeiul art. 4 din 
Regulamentul (UE) 2021/1.060, exclusiv în legătură cu cererea de finanțare, contractul, în limitele de 
responsabilitate și pentru exercitarea responsabilităților și atribuțiilor care le revin în implementarea și 
managementul programelor finanțate în cadrul politicii de coeziune 2021-2027, care fac obiectul 
Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 23/2023. 

  ART. 20 
  Publicarea datelor 
  În situația în care informațiile de la art. 17 alin (2) reprezintă informații cu caracter personal, 
Beneficiarul își va da acordul cu privire la publicarea acestora și va face dovada îndeplinirii obligației 
prevăzute la art. 19 alin. (2) și (3) din prezentul contract de finanțare. 

  ART. 21 
  Comunicarea 
  (1) Întreaga comunicare dintre AM și Beneficiar legată de prezentul contract de finanțare se va face, 
în scris, prin MySMIS2021. 
  (2) În mod excepțional, în eventualitatea unui caz de forță majoră, a funcționării defectuoase a 
sistemului informatic MySMIS2021/SMIS2021+ sau a întreruperii legăturii cu acesta pentru o perioadă 
care depășește o zi lucrătoare în ultima săptămână înainte de termenul-limită obligatoriu pentru 
transmiterea prin sistemul informatic a documentelor sau timp de 5 zile lucrătoare consecutive în alte 
perioade, schimbul de informații între AM și Beneficiar poate avea loc prin e-mail și/sau pe suport hârtie, 
la următoarele adrese: 
  a) pentru Beneficiar: dezvoltare.locala@primariabarlad.ro, str. 1 Decembrie nr. 21, localitatea Barlad, 
județul Vaslui, cod postal 731182, România; 
  b) pentru AM: am@adrnordest.ro, Str. Lt. Drăghescu nr. 9, localitatea Piatra-Neamț, judeţul Neamț, 
codul poştal 610125, România. 
  (3) AM poate comunica precizări referitoare la modele și formate de formulare care pot fi utilizate 
pentru aplicarea prevederilor prezentului contract de finanțare. 

  ART. 22 
  Legea aplicabilă și limba utilizată 
  (1) Legea care guvernează contractul de finanțare și în conformitate cu care este interpretat este 
legea română și regulamentele europene direct aplicabile. 
  (2) Limba acestui contract de finanțare este limba română. 

mailto:am@adrnordest.ro
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  ART. 23 
  Prevederi privind ajutorul de stat/de minimis 

Dacă este cazul, pentru proiectele care implică măsuri de natura ajutorului de stat/de minimis 
  Condițiile privind acordarea, utilizarea și recuperarea ajutorului de stat/de minimis sunt prevăzute în 
anexa nr. 5 - Reguli aplicabile ajutorului de stat/de minimis acordat, la prezentul contract de finanțare. 

  ART. 24 
  Anexele contractului de finanțare 
  Următoarele documente sunt anexe la prezentul contract de finanțare și constituie parte integrantă 
a acestuia, având aceeași forță juridică: 
  a) anexa nr. 1 - Cererea de finanțare; 
  b) anexa nr. 2 - Planul de monitorizare a proiectului; 
  c) anexa nr. 3 - Graficul cererilor de prefinanţare/plată/rambursare; 
  d) anexa nr. 4 - Acordul de parteneriat încheiat între Liderul de parteneriat și parteneri (nu este cazul); 
  e) anexa nr. 5 - Reguli aplicabile ajutorului de stat/de minimis acordat (nu este cazul); 
  f) anexa nr. 6 - Condiții specifice ale contractului de finanțare. 
Anexele nr. 3, 4, 5, 6 au formatul stabilit de AM în funcție de specificul programului sau al apelului de 
proiecte.   

  ART. 25 
  Clauze rezolutorii și suspensive 

Dacă este cazul/Dacă a fost prevăzută această posibilitate în Ghidul solicitantului 
  (1) Prezentului contract de finanțare i se aplică clauza rezolutorie prevăzută la art. 6 alin. (11) din 
Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 23/2023, după cum urmează: Nu este cazul. 
  (2) Alte clauze rezolutorii și/sau suspensive: conform Conditiilor specifice. 

  ART. 26 
  Dispoziții finale 
  (1) Condițiile generale ale prezentului contract de finanțare se completează cu Condițiile specifice 
adoptate prin decizia ordonatorului principal de credite al AM/conducătorul AM, care constituie anexa 
nr. 6 la prezentul contract de finanțare. 
  (2) Prin Condițiile specifice, AM completează și, după caz, detaliază modul de aplicare a Condițiilor 
generale ale prezentului contract de finanțare. 
  (3) Condițiile specifice ale contractului de finanțare prevalează față de Condițiile generale, precum și 
asupra celorlalte anexe, dar nu pot conține prevederi contrare legislației naționale și europene aplicabile. 
  (4) Pentru buna implementare și management al proiectului, AM pune la dispoziția Beneficiarului 
Manualul Beneficiarului, în condițiile prevederilor art. 16 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 
23/2023. 
  (5) Prezentul contract de finanțare se încheie într-un singur exemplar, este semnat electronic de toate 
părțile și transmis prin sistemul MySMIS2021. 
 
 

Pentru Autoritatea de management 

 
 
Nume: Vasile Asandei 
 
Funcţie: Director General 
Semnătura: 

Data: 

 
 

Pentru Beneficiar 

 
 
Nume: Dumitru Boros 

 
Funcţie: Primar 

Semnătura: 

Data: 
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Program Regional Nord-Est

CERERE DE FINANȚARE

INSTITUȚIA: AM_PRNE_Agenția pentru Dezvoltare Regională Nord-Est (ADR Nord-Est)

Cod apel: PRNE/154/PRNE_P6/OP4/RSO4.2/PRNE_A6 Cod proiect: 343342 Versiune CF: 5

Titlu Proiect: Creșterea eficienței energetice și gestionarea inteligentă a energiei la Școala Gimnazială George Tutoveanu

Titlu Apel: PR/NE/2023/6/RSO4.2/1/INVATAMANT MRJ+M

Componente proiect

RSO4.2_Îmbunătățirea accesului egal la servicii de calitate și incluzive în educație, formare și învățarea pe tot parcursul vieții prin dezvoltarea infrastructurii accesibile, inclusiv prin promovarea 
rezilienței pentru educația și formarea la distanță și online Fondul European de Dezvoltare Regională:
Obiectiv de politică: O Europă mai socială
Prioritate: P6.P6. Nord-Est – O regiune educată
Obiectiv specific: RSO4.2_Îmbunătățirea accesului egal la servicii de calitate și incluzive în educație, formare și învățarea pe tot parcursul vieții prin dezvoltarea infrastructurii accesibile, inclusiv 
prin promovarea rezilienței pentru educația și formarea la distanță și online
Fond: Fondul European de Dezvoltare Regională
Operațiune: Dezvoltarea infrastructurii educaționale pentru învățământul timpuriu (antepreșcolar și preșcolar), primar, gimnazial, liceal filiera teoretică, vocațională, tehnologică, învățământul 
profesional, inclusiv dual, învățământ universitar

Schema de ajutor de stat:
-
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SOLICITANT

Aplicanți

Parteneri în proiect

Denumire entitate juridică Tip Activ

MUNICIPIUL BÂRLAD / Aparat propriu Lider Da
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MUNICIPIUL BÂRLAD

Informații generale

Date de identificare Reprezentant legal Sediu Social

 MUNICIPIUL BÂRLADDenumire:
 unitate administrativ teritorială nivel Tipul organizației:

municipiu
 NuEste întreprindere IMM:

 4539912Cod fiscal:
 -Nr. înregistrare:

 Registrul autorităților publiceRegistru:
 8411Cod CAEN principal:

 23-08-1993Data înființării:
 NuÎnregistrat în scopuri de TVA:

 Entitate de drept publicTip entitate:

 PrimarFuncția în cadrul entității juridice:
 BorosNume:

 DumitruPrenume:
 04-06-1959Data nașterii:

 1590604370031CNP:
 0799202444Telefon:

 primar@primariabarlad.roE-mail:

RomâniaȚară: 
VasluiJudeț: 

 Municipiul BârladLocalitate:
 1 DecembrieStradă:
 21Număr:

 731182Cod Poștal:
 0799202444Telefon:

 primar@primariabarlad.roE-mail:
Pagina web: -

-Detalii adresă:

Structură grup

Descriere: -

Conturi bancare

IBAN Bancă Sucursală Swift Descriere

RO68TREZ657504102X005790 TREZORERIA BÂRLAD TREZROBU657 DISPONIBIL AFERENT MECANISMUL 
DECONTĂRII CERERILOR DE PLATĂ

RO70TREZ65721A426900XXXX TREZORERIA BÂRLAD TREZROBU657

SUBVENȚII DE LA BUGETUL DE STAT 
CĂTRE BUGETELE LOCALE NECESARE 
SUSȚINERII DERULĂRII PROIECTELOR 
FINANȚATE DIN FONDURI EXTERNE 
NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE

RO04TREZ65721A480103XXXX TREZORERIA BÂRLAD TREZROBU657 FONDUL EUROPEAN DE DEZVOLTARE 
REGIONALĂ - PREFINANȚARE

RO57TREZ65721A480102XXXX TREZORERIA BÂRLAD TREZROBU657

FONDUL EUROPEAN DE DEZVOLTARE 
REGIONALĂ - SUME PRIMITE ÎN 
CONTUL PLĂȘILOR EFECTUATE ÎN ANII 
ANTERIORI

RO13TREZ65721A480101XXXX TREZORERIA BÂRLAD TREZROBU657

FONDUL EUROPEAN DE DEZVOLTARE 
REGIONALĂ - SUME PRIMITE ÎN 
CONTUL PLĂȚILOR EFECTUATE ÎN 
ANUL CURENT
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Exerciții financiare

Monedă: RON

Dată
începere

Dată
încheiere

Număr mediu
de salariați

Cifră de afaceri Active totale Venituri totale Capital social
subscris

Capital social
propriu

Profit NET Profit în
exploatare

Venituri
cercetare

Cheltuieli
cercetare

01-01-2023 31-12-2023 280 445.515.765,00 1.722.057.765,0
0

331.048.975,00 - - 111.584.967,
00

111.584.967,00 - -

Asistență acordată anterior

Complementariate
finanțare Cod SMIS Titlu

Număr
înreg.

contract

Dată
începere

Dată
finalizare

Entitate fin
anțatoare

Dată
semnare

Valoare totală
proiect

Eligibil
proiect

Eligibil
beneficiar

Nerambursabil
beneficiar

- - - - - - - - - - - -

Asistență solicitată

Titlu Nr. de înregistrare al
solicitării

Data depunerii Entitate finanțatoare Valoare totală
proiect

Eligibil Proiect

Dezvoltarea mobilității urbane în 
municipiul Bârlad

173160 23-10-2024 Uniunea Europeana 65.055.249,58 RON 53.226.918,33 RON

Creșterea eficienței energetice și 
gestionarea inteligentă a energiei la 
Școala Gimnazială George Tutoveanu

241011 05-12-2024 Uniunea Europeana 25.174.001,99 RON 15.147.253,31 RON

Desființare corp C2, C3, C4, C5, C6 și 
construire corp nou Școala Gimnazială 
de Arte ”N.N. Tonitza”

256453 16-12-2024 Uniunea Europeana 30.133.884,99 RON 24.568.708,00 RON

Ajutor de stat

Cod SMIS Denumire proiect finanțat Tip act de aprobare a
ajutorului

Denumire act de
aprobare a ajutorului

Data semnării actului Categorie ajutoare Valoare ajutor de
stat acordat

Valoare ajutor de
stat acordat

- - - - - - - -

Documente atașate

Nume Document tip
Încărcat

din
bibliotecă

Entitate juridică Dată încărcare Încărcat de

7.15.4. F3_ss.pdf
Documentații 
tehnico-
economice

Nu MUNICIPIUL BÂRLAD / Aparat propriu 29-05-2025 16:39 Boros Dumitru
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Nume Document tip
Încărcat

din
bibliotecă

Entitate juridică Dată încărcare Încărcat de

11. Extras carte funciara CF_78346-George 
Tutoveanu_ss.pdf

Documentele 
privind dreptul 
solicitantului 
asupra imobilelor
/sediilor care fac 
obiectul cererii 
de finanțare

Nu MUNICIPIUL BÂRLAD / Aparat propriu 29-05-2025 16:37 Boros Dumitru

10. Anexa 9 - Nota privind incadrarea in limitele de 
proprietate_ss.pdf

Alte documente Nu MUNICIPIUL BÂRLAD / Aparat propriu 29-05-2025 16:37 Boros Dumitru

9.1 Complementaritate PR 2021-2027_ss.pdf Alte documente Nu MUNICIPIUL BÂRLAD / Aparat propriu 29-05-2025 16:37 Boros Dumitru

9. Complementaritate POR 2014-2020_PNRR_ss.pdf Alte documente Nu MUNICIPIUL BÂRLAD / Aparat propriu 29-05-2025 16:36 Boros Dumitru

8. Anexa 8 - Lista echipamente, dotari, servicii 
29.05.2025_ss.pdf

Lista de 
echipamente 
lucrări servicii

Nu MUNICIPIUL BÂRLAD / Aparat propriu 29-05-2025 16:36 Boros Dumitru

7.15.11. C9_ss.pdf
Documentații 
tehnico-
economice

Nu MUNICIPIUL BÂRLAD / Aparat propriu 29-05-2025 16:35 Boros Dumitru

7.15.10. C8_ss.pdf
Documentații 
tehnico-
economice

Nu MUNICIPIUL BÂRLAD / Aparat propriu 29-05-2025 16:35 Boros Dumitru

7.15.9. C7_ss.pdf
Documentații 
tehnico-
economice

Nu MUNICIPIUL BÂRLAD / Aparat propriu 29-05-2025 16:35 Boros Dumitru

7.15.8. C6_ss.pdf
Documentații 
tehnico-
economice

Nu MUNICIPIUL BÂRLAD / Aparat propriu 29-05-2025 16:34 Boros Dumitru

7.15.7. F5-Fise tehnice dotari_ss.pdf
Documentații 
tehnico-
economice

Nu MUNICIPIUL BÂRLAD / Aparat propriu 29-05-2025 16:34 Boros Dumitru

7.15.6. F5 - FT echipamente_ss.pdf
Documentații 
tehnico-
economice

Nu MUNICIPIUL BÂRLAD / Aparat propriu 29-05-2025 16:34 Boros Dumitru

7.15.5. F4_ss.pdf
Documentații 
tehnico-
economice

Nu MUNICIPIUL BÂRLAD / Aparat propriu 29-05-2025 16:33 Boros Dumitru
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Nume Document tip
Încărcat

din
bibliotecă

Entitate juridică Dată încărcare Încărcat de

7.15.3. F2_ss.pdf
Documentații 
tehnico-
economice

Nu MUNICIPIUL BÂRLAD / Aparat propriu 29-05-2025 16:31 Boros Dumitru

7.15.2. F1_ss.pdf
Documentații 
tehnico-
economice

Nu MUNICIPIUL BÂRLAD / Aparat propriu 29-05-2025 16:31 Boros Dumitru

7.15.1. DG +DO_ss.pdf
Documentații 
tehnico-
economice

Nu MUNICIPIUL BÂRLAD / Aparat propriu 29-05-2025 16:31 Boros Dumitru

7.14 Documentatie Aviz ISU_ss.pdf
Documentații 
tehnico-
economice

Nu MUNICIPIUL BÂRLAD / Aparat propriu 29-05-2025 16:30 Boros Dumitru

7.13 Breviare de calcul pe specializari_ss.pdf
Documentații 
tehnico-
economice

Nu MUNICIPIUL BÂRLAD / Aparat propriu 29-05-2025 16:26 Boros Dumitru

7.12. Program control structura_ss.pdf
Documentații 
tehnico-
economice

Nu MUNICIPIUL BÂRLAD / Aparat propriu 29-05-2025 16:26 Boros Dumitru

7.11 Parte desenata _Instalatii detectie_ss.pdf
Documentații 
tehnico-
economice

Nu MUNICIPIUL BÂRLAD / Aparat propriu 29-05-2025 16:26 Boros Dumitru

7.10 Parte desenata_Instalatii climatizare_ss.pdf
Documentații 
tehnico-
economice

Nu MUNICIPIUL BÂRLAD / Aparat propriu 29-05-2025 16:25 Boros Dumitru

7.9 Parte desenata_Instalatii electrice_ss.pdf
Documentații 
tehnico-
economice

Nu MUNICIPIUL BÂRLAD / Aparat propriu 29-05-2025 16:25 Boros Dumitru

7.8 Parte desenata_Instalatii termice_ss.pdf
Documentații 
tehnico-
economice

Nu MUNICIPIUL BÂRLAD / Aparat propriu 29-05-2025 16:24 Boros Dumitru

7.7 Parte desenata _Instalatii sanitare_ss.pdf
Documentații 
tehnico-
economice

Nu MUNICIPIUL BÂRLAD / Aparat propriu 29-05-2025 16:24 Boros Dumitru

7.6 Parte desenata_Structura_ss.pdf
Documentații 
tehnico-
economice

Nu MUNICIPIUL BÂRLAD / Aparat propriu 29-05-2025 16:24 Boros Dumitru
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Nume Document tip
Încărcat

din
bibliotecă

Entitate juridică Dată încărcare Încărcat de

7.5 Parte desenata Arhitectutra-39-56_ss.pdf
Documentații 
tehnico-
economice

Nu MUNICIPIUL BÂRLAD / Aparat propriu 29-05-2025 16:23 Boros Dumitru

7.4 Parte desenata Arhitectutra-20-38_ss.pdf
Documentații 
tehnico-
economice

Nu MUNICIPIUL BÂRLAD / Aparat propriu 29-05-2025 16:23 Boros Dumitru

7.3 Parte desenata Arhitectutra-01-19_ss.pdf
Documentații 
tehnico-
economice

Nu MUNICIPIUL BÂRLAD / Aparat propriu 29-05-2025 16:23 Boros Dumitru

7.2 PARTE SCRISA-192-382_ss.pdf
Documentații 
tehnico-
economice

Nu MUNICIPIUL BÂRLAD / Aparat propriu 29-05-2025 16:22 Boros Dumitru

7.1 PARTE SCRISA-001-191_ss.pdf
Documentații 
tehnico-
economice

Nu MUNICIPIUL BÂRLAD / Aparat propriu 29-05-2025 16:22 Boros Dumitru

6. Hotararea nr.351.din 28.11.2024 privind 
aprobarea indicatorilor tehnico-economici -
PTH+DE_ss.pdf

Hotărâri Nu MUNICIPIUL BÂRLAD / Aparat propriu 29-05-2025 16:21 Boros Dumitru

5.Autorizatia de construire nr.117 din 14.11.2024-
P3_ss.pdf

Autorizații Nu MUNICIPIUL BÂRLAD / Aparat propriu 29-05-2025 16:21 Boros Dumitru

4. Adresa nr.1059 din 16.04.2025 -George 
Tutoveanu_ss.pdf

Alte documente Nu MUNICIPIUL BÂRLAD / Aparat propriu 29-05-2025 16:21 Boros Dumitru

3. Autoevaluarea privind segregarea la nivelul scolii 
gimnaziale nr.11 George Tutoveanu_ss.pdf

Alte documente Nu MUNICIPIUL BÂRLAD / Aparat propriu 29-05-2025 16:21 Boros Dumitru

2.4 HCL nr. 16_27.03.2025 zona metropolitana 
Zorleni_ss.pdf

Hotărâri Nu MUNICIPIUL BÂRLAD / Aparat propriu 29-05-2025 16:20 Boros Dumitru

2.3 HCL nr. 4 zona metropolitana UAT Perieni_ss.pdf Hotărâri Nu MUNICIPIUL BÂRLAD / Aparat propriu 29-05-2025 16:20 Boros Dumitru

2.2 HCL nr. 27_16.05.2025 zona metropolitana UAT 
Grivita_ss.pdf

Hotărâri Nu MUNICIPIUL BÂRLAD / Aparat propriu 29-05-2025 16:20 Boros Dumitru

2.1 HCL nr. 352_28.11.2024 zona metropolitana 
UAT Barlad_ss.pdf

Hotărâri Nu MUNICIPIUL BÂRLAD / Aparat propriu 29-05-2025 16:20 Boros Dumitru

2. Incheierea nr. 17_2025-Infiintare Zona 
Metropolitana Barlad_ss.pdf

Alte documente Nu MUNICIPIUL BÂRLAD / Aparat propriu 29-05-2025 16:19 Boros Dumitru

1. FormularDeclaratieUnica_2025-05-29_15-59-
11_ss.pdf

Declarații Nu MUNICIPIUL BÂRLAD / Aparat propriu 29-05-2025 16:19 Boros Dumitru
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Responsabil de proiect / Persoană de contact

Responsabil de proiect:

Nume: Vereș-Ghența

Prenume: Andreea Mihaela

Numere de telefon: 0769176340

Adrese de email: dezvoltare.locala@primariabarlad.ro

Persoană de contact:

Nume: Vereș-Ghența

Prenume: Andreea - Mihaela

Numere de telefon: 0769176340

Adrese de email: dezvoltare.locala@primariabarlad.ro

Documente atașate

Nume Document tip
Încărcat

din
bibliotecă

Entitate juridică Dată încărcare Încărcat de

- - - - - -
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Atribute proiect

Proiect de importanță strategică Nu

Codul comun de identificare (CCI): -

Proiectul figurează în tipul de acțiuni de importanță strategică: Nu

Proiect fazat: Nu

Numărul fazei: -

Sprijinul public va constitui ajutor de stat: Nu

Primește/Acordă: -

Sprijinul public va constitui ajutor de minimis: -

Proiectul este în cadrul unei structuri PPP: Nu

Beneficiar public care inițiază PPP/Partener privat pentru implementarea PPP: -

Proiectul este generator de venit: Nu

Pro rată a venitului net actualizat (%): -

Costuri eligibile actualizate în EURO: -

Costuri eligibile neactualizate în EURO: -

Proiectul este asociat cu site-ul Natura2000: Nu

Contribuție la strategii de dezvoltare integrată teritorială (ITI): Nu

Strategii ITI: -

Proiectul este instrument financiar: Nu

Proiectul contribuie la îndeplinirea condițiilor favorizante: Nu

Este proiect național: Nu

Informații localizare proiect național: -
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Documente atașate

Nume Document tip
Încărcat

din
bibliotecă

Entitate juridică Dată încărcare Încărcat de

- - - - - -
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Capacitate solicitant

Denumire firmă: MUNICIPIUL BÂRLAD / Aparat propriu

Sursă de cofinanțare: Buget local

Categorie de beneficiar: unitate administrativ teritorială nivel municipiu

Calitatea entității în proiect: Solicitant

Cod CAEN relevant:

-

Capacitate administrativă:

Asigurarea capacitatii operationale si administrative la nivelul municipiului Barlad este un efort continuu al autoritatii publice locale care se realizeaza in contextul convergentei 
acesteia cu standardele si practicile Uniunii Europene. Capacitatea administrativa a solicitantului de a gestiona proiectul reiese din resursele umane si materiale pe care acesta le 
pune la dispozitie: -pentru sedintele de analiza privind progresul proiectului exista la sediul beneficiarului o sala special amenajata si dotata cu mobilier si tehnica de calcul - pentru 
deplasari in teren exista in dotarea echipei un mijloc de transport autoturism, ce va fi utilizat ori de cate ori este nevoie -fiecare mebru al echipei de implementare a proiectului 
are, in dotare, tehnica de calcul proprie conectata in retea, pentru a putea stoca informatiile referitoare la proiect cat si pentru a comunica permanent intre ei -echipa dispune de 
telefon si fax, conexiune la internet si adresa de e-mail, in asa fel incat informatiile sa fie stocate la managerul de proiect care le va retransmite membrilor in functie de 
competente si responsabilitati -fiecare membru UIP are sarcini concrete in ceea ce priveste implementarea proiectului, membrii UIP fiind constienti de responsabilitatile si 
importanta finalizarii proiectului Capacitatii administrative a solicitantului i se vor adauga si resursele umane si materiale ale consultantului. Acesta va fi contractat prin procedura 
de achizitie si va pune la dispozitie resurse umane echipamente si spatii pentru proiect aferente activitatilor in care este implicat Unitatea de implementare a proiectului este 
capabila sa implementeze si sa deruleze proiectul si a fost inclusa in organigrama proiectului

Capacitate financiară:

Capacitatea financiara a institutiei este sustinuta de Directia economica care are misiunea de a elabora bugetul municipiului Barlad pe baze fundamentate economic, legal si 
utilizarea acestuia ca instrument eficient de management, de mobilizare si utilizare rationala a resurselor de care dispune comunitatea la un moment dat. Principalele atributii sunt 
organizarea, indrumarea si coordonarea activitatii de elaborare a proiectelor bugetului local, bugetului activitatilor finantate integral sau partial din venituri proprii, bugetului 
fondurilor externe nerambursabile, bugetului creditelor interne si externe si bugetelor institutiilor finantate din bugetul local, in baza propunerilor fundamentate transmise de catre 
directiile si compartimentele independente din cadrul aparatului de specialitate al primarului si de catre ordonatorii tertiari de credite ai bugetului local

Capacitate tehnică:

Din punct de vedere tehnic, institutia are urmatoarea structura: Director Executiv Direcția Tehnică Serviciul Dezvoltare Locala si Integrare Europeana, Direcția Servicii Edilitare, 
Compartimentul de Transport, Serviciul Tehnic Investitii, Serviciul Achiziții Publice Serviciul Dezvoltare Locală și Integrare Europeană are misiunea de a facilitarea si promovarea 
dezvoltarii municipiului Barlad prin implementarea strategiilor si politicilor de dezvoltare locala.
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Capacitate juridică:

Din punct de vedere al capacitatii juridice, institutia are in organigrama un Birou Juridic pentru asigurarea asistentei juridice in scopul desfasurarii activitatii institutiei, cu aplicarea 
si respectarea prevederilor normative in vigoare.

Documente atașate

Nume Document tip
Încărcat

din
bibliotecă

Entitate juridică Dată încărcare Încărcat de

- - - - - -
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Localizare proiect

Obiectiv specific Fond UE Regiune Județ Localitate Informații localizare proiect

RSO4.2 - RSO4.2_Îmbunătățirea accesului egal la 
servicii de calitate și incluzive în educație, 
formare și învățarea pe tot parcursul vieții prin 
dezvoltarea infrastructurii accesibile, inclusiv 
prin promovarea rezilienței pentru educația și 
formarea la distanță și online

FEDR - Fondul European de Dezvoltare Regională Nord-Est Vaslui
Municipiul 
Bârlad

Terenul de amplasament al Scolii George 
Tutoveanu este situat in intravilanul 
Municipiului Barlad, judetul Vaslui. Adresa 
completă a locului de implementare a 
proiectului, este Municipiul Bârlad, Str. Carpați 
Nr. 5. Terenul se afla in proprietatea 
Municipiului Barlad si este identificat prin 
numarul cadastral 78346. Pe teren exista 
edificate urmatoarele constructii: Corp C1 - 
Scoala Gimnaziala George Tutoveanu ce face 
obiectul proiectului Corp C2 - Sala de sport 
Incinta este in suprafata de 5.473,58 mp 
(suprafata teren masurata) teren intravilan.

Documente atașate

Nume Document tip
Încărcat

din
bibliotecă

Entitate juridică Dată încărcare Încărcat de

- - - - - -
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1.  
2.  
3.  
4.  

Obiective proiect

Obiectivul general al proiectului / Scopul proiectului

Descriere

Asigurarea unui acces crescut și echitabil la servicii educaționale de calitate în cadrul învățământului scolar gimnazial din Municipiul Barlad, prin modernizarea infrastructurii 
educaționale a Scolii Gimnaziale George Tutoveanu existente

Obiective specifice ale proiectului

Descriere

Instalarea de echipamente de producere a energiei din surse regenerabile: Pompe de caldura aer-apa (2 bucăți), si a unui sistem de panouri fotovoltaice
Asigurarea unei capacitati de scolarizare de 528 locuri pe schimb (22 Sali de clasa x 24 elevi), fiind propus un flux de 2 schimburi
Modernizarea Scolii Gimnaziale George Tutoveanu cu o arie utila propusa de 2523,80 mp
Digitalizarea Scolii Gimnaziale George Tutoveanu prin achizitii hard si soft

Documente atașate

Nume Document tip
Încărcat

din
bibliotecă

Entitate juridică Dată încărcare Încărcat de

- - - - - -
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Justificare / Context / Relevanță / Oportunitate și contribuția la obiectivul specific

Justificare context

Justificare context

Sectorul educaţiei din România este esenţial pentru strategia Guvernului de îndeplinire a obiectivelor Europa 2020. Majoritatea obiectivelor UE se axează pe îmbunătăţirea 
sectorului educaţiei datorită influenţei pe care o are asupra creşterii economice prin ocuparea forţei de muncă, formarea de competenţe relevante, dezvoltare personală. Nivelul 
de educație este factor-cheie al dezvoltării naționale, deoarece determină în mare măsură activitatea economică și productivitatea, precum și mobilitatea forţei de muncă, 
creând premisele, pe termen lung pentru existenţa unui nivel mai ridicat de trai și corespunzătoare ciclurilor educaționale. Infrastructura educațională este esențială pentru 
educație, dezvoltarea timpurie a copiilor, pentru construirea de abilități sociale și a capacității de integrare socială. Principalul rezultat așteptat vizează realizarea condițiilor 
pentru o educație de calitate şi creșterea gradului de participare a populației în învăţământul preşcolar, primar şi gimnazial. Investiţiile în învăţământ reprezintã o contribuţie 
importantã la rezolvarea problemelor economice şi sociale în România: la protecţia copilului, îmbunataţirea calităţii vieţii şi stimularea dezvoltãrii economice. Pentru a contribui 
la dezvoltarea şi viitorul copiilor noştrii, România trebuie sã facã investiţii semnificative în infrastructura de învăţământ, în special în sectoarele de învăţământ gimnazial. 
Conform estimărilor, în anul 2025 numărul elevilor va scădea, determinând necesitatea unei reforme pentru educaţie care să abordeze calitatea, eficienţa, echitatea şi 
relevanţa. Faptul că populaţia activă şi numărul de elevi sunt în scădere are implicaţii imediate şi pe termen lung asupra capitalui uman din România, dar şi asupra agendei 
macroeconomice de promovare a forţei de muncă şi creşterii economice. Școala Gimnazială George Tutoveanu reprezinta o unitate de invatamant gimnazial de importanta 
majora in Municipiul Barlad, avand in vedere faptul ca a avut un efectiv de elevi inscrisi in anul scolar 2023 - 2024 de 851 elevi (37 de clase) din care 460 fete, 391 baieti si 
respectiv 152 elevi identificati ca apartunand grupurilor vulnerabile. Capacitatea scolii din prezent este de de 20 sali de clasa la un efectiv de elevi per clasa de 22 elevi (conform 
Legii învățământului), rezultand 440 elevi pe schimb, cu mentiunea faptului ca, dupa realizarea prezentei investitii capacitatea propusa va fi de 528 locuri pe schimb (22 Sali de 
clasa x 24 elevi). Conform Adresa nr. 2696/ 21.08.2025 emisa de Scoala Gimnaziala George Tutovenu Indicele capacitatii scolii (ICS) pentru anul scolar 2023 - 2024 este de 95% 
(raportul dintre capacitatea salilor de clasa - 440 elevi si total elevi pe schimb I in anul scolar 2023- 2024 de 460 de elevi). In cadrul acestei unitati de invatamant nu exista nici 
un cadru didactic necalificat - astfel procentul cadrelor didactice fara pregatire profesionala pentru disciplina predata este de 0%. Ponderea elevilor care apartin grupurilor 
vulnerabile (152 elevi conform ultimei adrese emise de unitatea scolara) reprezinta 17,86% din total celor 851 elevi inscrisi in anul scolar 2023 - 2024. In ceea ce priveste 
fenomenul de segregare scolara, Scoala Gimnaziala George Tutoveanu nu face uz de astfel de practica. În concluzie, în Şcoala Gimnazială "George Tutoveanu" Bârlad nu există 
fenomenul de segregare şcolară, toți elevii fiind integrați în procesul educațional şi nu sunt necesare aplicarea unor măsuri de tip F.S.E. +. Prezentul proiect de investitie 
propune modernizarea Scolii Gimnaziale George Tutoveanu cât și adoptarea soluțiilor energetice verzi, in scopul de a asigura un acces crescut și echitabil la servicii educaționale 
de calitate în cadrul învățământului scolar gimnazial. Prezentul proiect de investitie este complementar cu alte investitii derulate din alte surse de finantare accesate de UAT 
Municipiul Barlad si care vizeaza imbunatatirea infrastructurii educationale la nivel de municipiu. Proiectul este complementar cu urmatorul proiect aflat in implementare, cu 
finantare prin Programul Regional Nord Est 2021-2027: Desființare corp C2, C3, C4, C5, C6 și construire corp nou Școala Gimnazială de Arte ”N.N. Tonitza”, cod smis 333893. De 
asemenea, proiectul este complementar cu alte proiecte propuse la finanțare/în evaluare/în implementare/finalizate din alte surse de finanțare (POR, PEO, PIDS, alte programe 
de educație sau incluziune socială) din perioada 2014-2027, dupa cum urmeaza: ”Construire şi dotare corp nou pentru Grădiniţă cu program prelungit nr 5, Clopoţel, municipiul 
Bârlad, judeţul Vaslui”, cod SMIS 122873, proiect finalizat, finantat din POR 2014-2020 - ”Modernizarea, extinderea şi dotarea Grădinţei cu Program Prelungit nr. 8, Bârlad, 
Judeţul Vaslui”, cod SMIS 123263, proiect finalizat, finantat din POR 2014-2020 - "Îmbunătăţirea serviciilor sociale, educaţionale şi recreative în Municipiul Bârlad", cod SMIS 
124804, obiectiv de investiție "Modernizarea si extinderea Gradinitei cu program prelungit nr. 2", obiectiv finalizat si aflat in stadiul pregatirii receptiei la terminarea lucrarilor, 
finantat din POR 2014-2020 - “Consolidarea, modernizarea și dotarea Scolii Profesionale din str. Republicii nr. 318 (fost nr. 392) din cadrul Colegiului Tehnic “Al. I. Cuza” Bârlad”. 
cod SMIS 122413, proiect in implementare, finantat din POR 2014-2020 -”Dotarea unităților de învățământ din Municipiul Bârlad”, F-PNRR-Dotari-2023-0852, proiect in 
implementare, finantat din PNRR Toate aceste proiecte, impreuna cu proiectul propus prin prezenta cerere de finantare conduc la îmbunătățirea accesului la educație si formare 
profesionala de calitate, care sa răspundă provocărilor viitorului. Solicitantul a demonstrat un angajament constant în direcția dezvoltării durabile și a îmbunătățirii condițiilor de 
viață pentru locuitorii săi. În actuala perioada de programare, autoritățile locale au demarat mai multe proiecte cu finanțare europeană, care vizeaza atât modernizarea 
infrastructurii educaționale, cât și adoptarea soluțiilor energetice verzi - cu care prezentul proiect de investitie prezinta complementaritate. Documentele justificative pentru 
aceste investitii, au fost atasate ca documente suport pentru prezenta cerere de finantare. Scoala Gimnazială George Tutoveanu nu inregistreaza fenomen de segregare scolara. 
Nu au fost propuse masuri prin proiect in acest sens.
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Justificare relevanță

Referitoare la proiect:

1. Strategia Integrata de Dezvoltare Urbana a Municipiului Barlad, judetul Vaslui 2021-2027, revizia 3; Proiectul se încadrează în proiectele propuse spre finanțare prin PR NE 
2021-2027, Prioritatea 6 - Nord-Est - O regiune educată

Referitoare la SUERD:

-

Aria prioritară SUERD:

-

Referitoare la alte strategii:

-

Strategii relevante:

Strategia Integrată de Dezvoltare Urbană (SIDU) – proiect din lista prioritară a SIDU

Documente atașate

Nume Document tip
Încărcat

din
bibliotecă

Entitate juridică Dată încărcare Încărcat de

- - - - - -
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Caracter durabil al proiectului

Dur.1. Descriere/Valorificarea rezultatelor

Solicitantul demonstrează eficacitatea și impactul durabil al proiectului prin modernizarea si digitalizarea unitatii de invatamant gimanziala Școala Gimnazială George Tutoveanu, 
asigurând că investiția este productivă și de lungă durată. În urma implementării proiectului, se vor obține următoarele rezultate: 1. Creșterea capacității educaționale: După 
finalizarea lucrărilor de Școala Gimnazială George Tutoveanu va dispune de mai multe săli de clasă. Acest lucru va permite înscrierea unui număr semnificativ mai mare de copii, 
răspunzând astfel nevoilor educaționale ale comunității și reducând listele de așteptare. 2. Îmbunătățirea condițiilor de siguranță și confort: unitatea scolara va fi una moderna, 
inclusiv prin dotarea cu grupuri sanitare noi și separate pentru copii și personal. Aceste intervenții vor asigura un mediu sigur și sănătos pentru desfășurarea activităților 
educaționale, conform normelor în vigoare. 3. Optimizarea funcțională a spațiilor: Noua configurație a scolii va include spații optimizate și specializate. Aceasta va permite 
desfășurarea eficientă a activităților zilnice și va contribui la crearea unui mediu de învățare integrat și echilibrat pentru copii. Pe măsură ce educația gimnaziala joacă un rol vital 
în dezvoltarea copiilor și în prevenirea abandonului școlar ulterior, creșterea capacității și îmbunătățirea calității spațiilor educaționale la nivel gimnazial devin imperative. 
Oportunitatea acestui proiect constă în faptul că, prin investiția propusă, se creează condițiile necesare pentru o educație incluzivă și favorabilă pentru toți copiii din comunitate, 
contribuind astfel la dezvoltarea lor armonioasă și la formarea unor generații capabile să răspundă provocărilor viitorului.

Dur.2. Furnizează informații cu privire la toate acordurile instituționale relevante cu părți terțe pentru implementarea proiectului și exploatarea cu succes a facilităților care au fost 
planificate și eventual, încheiate

Furnizorii de utilități publice sunt cei ce asigură energia electrică, gaze naturale, apă curentă și uzată, internet, televiziune; o parte dintre aceste utilități (energie electrică, gaze 
naturale, internet, televiziune) sunt furnizate de agenți economici privați, independenți de administrația publică. Apa curentă și uzată sunt gestionate indirect de administrația 
publică locală prin societățile comerciale subordonate acesteia; serviciile de utilitate publică: transport public local, salubritate, iluminat public, infrastructură urbană sunt 
asigurate de Primărie și de Consiliul Local, parțial din bugetul local, parțial din taxe directe. Securitatea elevilor și a personalului școlii în timpul procesului educațional este 
asigurată prin intermediul agenților de proximitate care sunt organizați pe secții de poliție la care sunt arondate unitățile de învățământ

Dur.3. Oferă detalii cu privire la modul în care va fi gestionată infrastructura după încheierea proiectului (și anume, numele operatorului; metode de selecție - administrare publică 
sau concesiune; tip de contract etc.)

Pe perioada de durabilitate, Unitatea Administrativ-Teritorială Municipiul Barlad va verifica respectarea de către reprezentanții Scolii Gimnaziale George Tutoveanu a obligației de 
întreţinere a infrastructurii reabilitate. Scola Gimnaziala George Tutoveanu are obligația să asigure administrarea imobilului preluat, să mențină în siguranță imobilul și să folosească 
bunul încredințat în administrare conform destinației sale, obligație care rezultă din Contractul de administrare incheiat cu UAT Municipiul Barlad. Proiectul nu își propune 
generarea de venituri directe, costurile de funcționare ale clădirii fiind acoperite din alocarea unor sume de la bugetul local menite să acopere cheltuielile operaționale ale 
acesteia.

Dur.4. Transferabilitatea rezultatelor

În urma implementării proiectului va rezulta o clădire cu un nivel superior de confort termic, estetic, izolare fonică, de securitate și siguranța la incendiu. Proiectul are un impact 
economic direct asupra bugetului local al municipiului Barlad deoarece se reduc substanțial cheltuielile cu utilitățile datorită reabilitării termice a unității școlare prin 
îmbunătățirea eficienței energetice, reducerea consumului cu energia electrică și termică.
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Dur.5. Exploatare infrastructură (Descrierea utilizării optime a infrastructurii):

Operarea investiţiei constă în utilizarea corespunzătoare a spaţiilor reabilitate de către elevi şi cadre didactice, respectiv folosirea în mod civilizat a spaţiilor de învăţământ. 
Directorul şcolii, împreună cu personalul din subordine vor urmări în permanenţă starea investiţiei iar în cazul identificării de mici disfuncţionalităţi ale lucrărilor de reabilitare vor 
lua măsuri de remediere cu personalul propriu al unităţii de învăţământ. În cazul constatării de avarii ale instalaţiilor termice electrice şi sanitare, tâmplăriei datorită unor condiţii 
meteo nefavorabile este sesizat compartimentul specializat din cadrul Primăriei municipiului Barlad să evalueze situaţia şi să intervină în remedierea avariei.

Documente atașate

Nume Document tip
Încărcat

din
bibliotecă

Entitate juridică Dată încărcare Încărcat de

- - - - - -
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Riscuri

Descriere riscuri:

Realizarea obiectivelor proiectului presupune cunoașterea și asumarea unor riscuri. Procesul de management al riscului cuprinde trei faze: identificarea riscului, analiza riscului și 
reacția la risc. Identificarea riscului se realizează prin întocmirea unor liste de control, organizarea unor ședințe de identificare a riscurilor și analiza documentelor arhivate. 
Reacția la risc cuprinde măsuri și acțiuni pentru diminuarea, eliminarea sau repartizarea riscului. Principalele riscuri care ar putea interveni în implementarea proiectului sunt 
următoarele:

Detaliere riscuri

Risc identificat Măsuri atenuare riscuri

6. Semnarea cu întârziere a contractului de finanțare, urmare a unor decalaje față de calendarul 
inițial al apelurilor de proiecte - mediu. Efectele materializării riscului: Implicații operaționale, 
financiare.

Monitorizare permanentă.

5. Întârzieri în derularea plăților – mediu. Efectele materializării riscului: Apariția de blocaje 
financiare; Neîndeplinirea obligațiilor contractuale.

Asigurarea lichidităților financiare necesare implementării proiectului în condițiile rambursării 
ulterioare a cheltuielilor; Stabilirea de previziuni realiste.

4. Aplicarea de corecții/penalități sau restituirea finanțării primite – mediu. Efectele 
materializării riscului: Corecții financiare; Returnarea finanțării nerambursabile (parțial sau total)

Stabilirea de clauze contractuale ferme care sa elimine, pe cât posibil, acest risc; Monitorizarea 
strictă a contractelor si intervenția în timp util pentru eliminarea problemelor.

3. Incapacitatea contractorului/consultantului de a finaliza contractul furnizare produse, lucrări 
sau servicii – semnificativ. Efectele materializării riscului: Imposibilitatea sau întârzieri în 
implementarea proiectului.

Criterii de atribuire privind capacitatea financiară.

2. Număr mare de contestații în derularea procedurilor de achiziții publice – semnificativ. 
Efectele materializării riscului: Întârzieri în încheierea contractelor de furnizare produse, servicii, 
lucrări, ducând la întârzieri în implementarea proiectului.

La stabilirea perioadelor de derulare a atribuirii se are în vedere eventualitatea depunerii de 
contestații care ar putea afecta perioada de implementare a proiectului; Cooptarea de experți pe 
fiecare domeniu de activitate vizat, cu competente în elaborarea de caiete de sarcini; Stabilirea 
unor criterii si punctaje clare de atribuire în cadrul derulării procedurilor de achiziție publică.

1. Modificări legislative sau procedurale de ultim moment, cele mai frecvente fiind în domeniul 
achizițiilor publice - mediu. Efectele materializării riscului: Întârzieri în implementarea 
proiectului, declararea ca neeligibile a unor cheltuieli, ducând la imposibilitatea accesării 
fondurilor europene

Monitorizare permanentă.

Documente atașate

Nume Document tip
Încărcat

din
bibliotecă

Entitate juridică Dată încărcare Încărcat de

- - - - - -
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Grup țintă

Descriere:

Grupul țintă este reprezentat de: - elevii înscriși in cadrul scolii (851 elevi la nivelul anului scolar 2023-2024) cu mentiunea faptului ca dupa realizarea investitiei capacitatea sălilor 
de clasă – obiect al proiectului va fi de 528 locuri per schimb (22 Sali de clasa x 24 elevi) - personalul didactic al unității de învățământ ; - personalul didactic auxiliar al unității de 
învățământ; - personalul nedidactic al unității de învățământ. Beneficiarii indirecți reprezintă întreaga comunitate locală, comunitate care este indirect influențată de condițiile de 
învățare oferite elevilor din această unitate de învățământ. De asemenea, beneficiarii indirecți sunt și copiii de vârstă scolara și prescolara care în următorii ani vor frecventa 
cursurile Scolii Gimnaziale George Tutoveanu.

Documente atașate

Nume Document tip
Încărcat

din
bibliotecă

Entitate juridică Dată încărcare Încărcat de

- - - - - -
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Principii Orizontale

Egalitate de șanse

Egalitate de gen:

Numeroase acte legislative europene sunt dedicate egalității între femei si bărbați, în special, dispoziții cuprinse în tratate și directive privind accesul la locurile de muncă, plată 
egală, protecția maternității, concediul pentru creșterea copilului, securitatea socială și regimurile profesionale de securitate socială. Respectarea principiului egalității de gen 
presupune un nivel egal de vizibilitate, afirmare și participare pentru ambele sexe în toate sferele vieții publice și private și urmărește promovarea participării depline a femeilor 
si bărbaților în societate. În elaborarea și implementarea proiectului "Creșterea eficienței energetice și gestionarea inteligentă a energiei la Școala Gimnazială George 
Tutoveanu", în activitățile și managementul acestuia, precum și în identificarea beneficiarilor s-a ținut/ se va ține cont de aceste principii, neexistând discriminări pe criterii de 
rasă, sex, religie, dizabilități, vârstă etc. Din cadrul echipei de implementare a proiectului vor face parte atât persoane de sex masculin, cât si persoane de sex feminin, acestea 
nefiind selecționate în funcție de rasă, religie sau vârstă, singurul criteriu pentru alegerea acestora fiind competența și experiența în implementarea proiectelor cu finanțare 
nerambursabilă. Măsurile pentru promovarea egalității de șanse între femei și bărbați și pentru eliminarea discriminării directe și indirecte după criteriul de sex se vor aplica atât 
în timpul derulării proiectului, pentru contractori și consultanți, cât și după finalizarea proiectului.

Nediscriminare:

În cadrul proiectului este exclusă oricare formă de discriminare pe bază de rasă, naționalitate, etnie, limbă, religie, categorie socială, convingeri, sex, orientare sexuală, vârstă, 
handicap, boală cronică necontagioasă, infectare HIV, apartenența la o categorie defavorizată, etc. În cadrul proiectului procedurile de achiziție vor respecta reglementările 
impuse prin contractul de finanțare, precum și legislația națională și vor fi aplicate principiile transparenței și nediscriminării pe tot parcursul derulării procesului de încheiere a 
contractelor. Accesul în unitatea școlară se va realiza nediscriminatoriu indiferent de etnie, educație, apartenența socio-culturală și economică.

Accesibilitate persoane cu dizabilități:

Strategia europeană pentru persoanele cu handicap 2010-2020 – Reînnoirea angajamentului către o Europă fără bariere definește conceptul de accesibilitate ca fiind posibilitatea 
asigurată persoanelor cu dizabilități de a avea acces, în condiții de egalitate cu ceilalți cetățeni, la mediul fizic, transport, tehnologii și sisteme de informații și comunicare, 
precum și la alte facilități și servicii. Excluziunea copiilor și tinerilor cu dizabilități din sistemul de educație, din viața economică și socială constituie un subiect de preocupare, o 
problemă importantă pentru factorii de decizie, în încercarea de a combate discriminarea asociată deficienței/afectării și dizabilității. Ca și cetățeni cu drepturi depline, 
persoanele cu handicap au drepturi egale și au dreptul la demnitate, egalitate de tratament, de viața independentă și de participare deplină în societate. Documentația tehnică 
prevede crearea de facilități / adaptarea infrastructurii pentru persoanele cu dizabilități, respectiv realizarea unei rampe pentru persoanele dizabilități, conform normelor în 
vigoare. La elaborarea proiectului s-a avut în vedere, în funcție de situația existentă, crearea condițiilor care sa permită accesul facil al persoanelor cu dizabilități, în incinta 
Scolii Gimnaziale George Tutoveanu. Prin proiect va fi realizat un grup sanitar pentru persoane cu dizabilitati. Se asigură accesul prin intermediul celor două rampe exterioare cu 
panta de 8,00% pentru a prelua diferența de 45 cm dintre platforma de acces și trotuar.

Schimbări demografice:

-

Dezvoltare durabilă

Poluatorul plătește:

-
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Protecția biodiversității:

-

Utilizarea eficientă a resurselor:

Măsurile prevăzute pentru creșterea performanței energetice a unității de învățământ au ca scop utilizarea eficientă a resurselor: energie electrică, apă, combustibil gazos și 
reducerea consumurilor. Proiectul propune soluții prietenoase pentru mediul înconjurător, lucrările de construcții respectând legislația națională în domeniul protecției mediului 
și cerințele legislației europene în domeniul mediului. La executarea lucrărilor de construcții se vor lua toate măsurile privind protecția mediului înconjurător prin întreținerea 
curentă a utilajelor, depozitarea materialelor de construcții în locuri special amenajate, zgomotul produs de utilaje se va încadra în normele legale prevăzute. Creșterea 
performanței energetice a clădirilor va fi realizată prin instalarea ca sursă regenerabilă de energie folosirea pompelor de căldură tip aer-apă și integrarea acestora în sistemul 
existent de încălzire. Clădirea se va încălzi/răci prin intermediul a 2 pompe de căldură aer-apă. Pompa de căldură va avea o putere termică utilă de 80kW, cu o temperatură 
pentru încălzire medie pe tur de 45 gr C. Agentul termic va fi stocat intr-un acumulator de 1500L. În incita există o centrală termică existentă pe gaz natural care nu face 
obiectul prezentei documentații. Suplimentar Școala gimnazială George Tutoveanu va fi dotata cu un sistem de alimentare fotovoltaic cu energie electrică, ce folosește energia 
luminoasă captată de la soare, pe care o transformă cu ajutorul unor panouri fotovoltaice în energie electrică primară. Panourile fotovoltaice vor fi amplasate pe acoperișul 
construcției, cu montare pe suporți metalici, orientate spre Sud, Vest și Est. Clădirile vor fi echipate cu corpuri de iluminat cu unele LED, cu durată mare de viață și consum 
redus, se va asigura iluminat de siguranță, cu senzori mișcare/prezență. Elevii, cadrele didactice și personalul auxiliar vor beneficia de un confort superior oferit de imobilul 
izolat termic corespunzător, cu costuri reduse în ceea ce privește încălzirea și consumul de apă caldă.

Reziliența la dezastre:

Implementarea acestui proiect conduce la reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră, ceea ce va contribui la prevenirea schimbărilor climatice. În urma efectuării expertizei 
tehnice a clădirii s-a constatat ca aceasta se încadrează în clasa de risc seismic RsIII, respectiv aceasta construcție este realizata satisfăcător pentru actualul gabarit, fără zone 
critice care ar putea sa conducă la colaps structural sau ruperi casante, în caz de solicitări extraordinare. În urma reabilitării termice, acestei cladiri nu ii va fi afectata 
defavorabil structura, astfel încât lucrarea rezultată va prezenta siguranță și stabilitate în exploatare și vor rămâne în clasa de risc seismic III.

Imunizarea la schimbările climatice

Imunizarea la schimbările climatice:

Pentru acest proiect de investite, a fost obtinuta Clasarea Notificarii nr 7709/01.10.2024 emisa de APM Vaslui care certifica faptul ca prezenta investite include masuri de 
adaptare si atenumare la schimbarile climatice, asigurand imunizarea la schimbari climatice.Pentru prezentul proiect de investitie a fost atasat ca document insotitor al cererii 
de finantare "Analiza privind imunizarea la schimbarile climatice si respectarea principiilor DNSH (do no significant harm). Pentru verificarea respectarii principiilor DNSH in cazul 
acestui proiect au fost evaluate cele 6 obiective de mediu, dupa cum urmeaza: 1. Atenuarea la schimbarile climatice: - Pentru perioada de executie a lucrarilor au fost prevazute 
urmatoarele masuri: - proiectarea sistemelor pasive de constructie pentru a atenua riscurile de hazard sau pentru a permite o gestionare adaptiva a riscurilor - se vor utiliza 
vehicole si echipamente moderne cu un nivel scazut de emisii GES si care sa permita consumul de combustibili alternativi - refacerea amplasamentelor afectate de lucrari si 
organizari de santier imediat dupa finalizarea lucrarilor de constructii - Pentru perioada de operare a investitiei au fost prevazute urmatoarele masuri: - reciclarea a cel putin 70% 
(in greutate) din deseurile nepericuloase ce vor rezulta din activitatea curenta 2. In ceea ce priveste Adaptarea la schimarile climatice au fost prevazute urmatoarelemasuri: - 
utilizarea unor materiale de constructii care sa reziste cat mai bine la fluctuatiile de temperatura; - proiectarea infrastructurii de colectare si evacuare a apelor pluviale astfel 
incat sa fie in masura sa preia cantitati de precipitatii extreme 3. Referitor la utilizarea si protejarea resurselor de apa nu se va inregistra nici un eventual impact negativ asupra 
resurselor de apa ce ar putea avea loc in timpul executiei lucrarilor de constructii 4. Tranzitia catre o economie circulara, inclusiv prevenirea generarii de deseuri si reciclarea 
acestora se va realiza prin impunerea obligativitatii antreprenorilor de a respecta prevederile Legii 292/2018 si respectiv intocmirea unui Plan de management de mediu, 
document care va contine masuri de reducere a impactului de mediu pe toata durata de viata a investitiei: executie si functionare Din punct de vedere a Imunizarii la schimbari 
climatice, prin acest proiect de investitie se propun dotari/tehnologii cu emisii reduse de gaze cu efect de sera sau fara emisii de gaze cu efect de sera, cu performanta 
energetica ridicata, care respecta principiul taxonomiei si care au o concentratie mai mica de 0,1% (procent de masa) in intregul produs si in fiecare dintre subansambluri de 
substante periculoare. Intreaga analiza a impactului proiectului din punct de vedere a Imunizarii climatice cu evidentierea optiunilor de atenuare/adaptare /imunizare se 
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regasesc detaliat descrise in documentul "Analiza privind imunizarea la schimbarile climatice si respectarea principiilor DNSH (do no significant harm) atasat la cererea de 
finantare.

Principiul DNSH

Principiul - A nu prejudicia în mod semnificativ:

Obiectivul de mediu 4. Tranziția către o economie circulară, inclusiv prevenirea generării de deșeuri și reciclarea acestora Proiectul nu va cauza prejudicii semnificative și pe 
termen lung mediului în ceea ce privește economia circulară. Prin proiect se va asigura că cel puțin 70% (în greutate) din deșeurile nepericuloase provenite din activități de 
construcție și demolări (cu excepția materialelor naturale menționate în categoria 17 05 04 din lista europeană a deșeurilor stabilită prin Decizia 2000/532/CE) și generate pe 
șantier vor fi pregătite pentru reutilizare, reciclare și alte operațiuni de valorificare materială, inclusiv operațiuni de umplere care utilizează deșeuri pentru a înlocui alte 
materiale, în conformitate cu ierarhia deșeurilor și cu Protocolul UE de gestionare a deșeurilor din construcții și demolări. Prin proiect se va asigura limitarea generării de deșeuri 
în activitățile de construcție și demolări, în conformitate cu Protocolul UE de gestionare a deșeurilor din construcții și demolări și luând în considerare cele mai bune tehnici 
disponibile și folosind demolarea selectivă pentru a permite îndepărtarea și manipularea în siguranță a substanțelor periculoase și pentru a facilita reutilizarea și reciclare de 
înaltă calitate prin îndepărtarea selectivă a materialelor, folosind sistemele de sortare disponibile pentru deșeurile din construcții și demolări. Pentru echipamentele destinate 
producției de energie din surse regenerabile care pot fi instalate, se stabilesc specificații tehnice în ceea ce privește durabilitatea și potențialul lor de reparare și de reciclare. În 
special, operatorii vor limita generarea de deșeuri în procesele aferente construcțiilor și demolărilor, în conformitate cu Protocolul UE de gestionare a deșeurilor din construcții și 
demolări. Prin proiect se prevede ca tehnicile de construcție sprijină circularitatea, astfel încât să fie mai eficiente din punctul de vedere al utilizării resurselor, adaptabile, 
flexibile și demontabile. Intervențiile demonstrează că nu vor cauza prejudicii semnificative și pe termen lung mediului în ceea ce privește economia circulară: Elemente de 
verificare înainte de începerea execuției lucrărilor de renovare energetică: - asumarea solicitantului privind realizarea acestor măsuri (a se vedea pct. 20 din Lista de verificare 
privind aplicarea DNSH).Prin proiect se are în vedere ca 70 % (în greutate) din deșeurile nepericuloase provenite din activități de construcție și demolări și generate pe șantier să 
fie pregătite pentru reutilizare, reciclare și alte operațiuni de valorificare – Se va solicita in caietul de sarcini pentru execuție. - prevederi în caietele de sarcini pentru elaborarea 
documentației tehnico-economice și proiectului tehnic (descrierea gestionării deșeurilor, inclusiv a categoriilor care necesită incinerare - deșeuri din construcție, deșeuri 
rezultate din ambalaje materiale, etc), descrierea materialelor de contracție propuse a fi utilizate, acestea obligatoriu fiind din categoria materialelor prietenoase cu mediul, 
echipamente pentru energie regenerabilă, descrierea modalității de reutilizare a materialelor desființate) Elemente de verificare după finalizarea execuției lucrărilor de renovare 
energetică: - document din care să reiasă tipurile de deșeuri generate din activitățile/lucrările executate și cantitatea acestora; - listele cu cantitățile de lucrări, pe categorii de 
lucrări, listele cu cantitățile de utilaje şi echipamente tehnologice - contract încheiat cu operator economic care colectează și/sau transportă deșeuri sau care desfășoară 
operațiuni de valorificare a deșeurilor. Se verifică corelarea cu pct. 27 ÷ 30 din Lista de verificare privind aplicarea DNSH. Se va intocmi un raport/document din care sa reiasa că 
cel puțin 70 % (în greutate) din deșeurile nepericuloase provenite din activități de construcție și demolări și generate pe șantier vor fi pregătite pentru reutilizare, reciclare și 
alte operațiuni de valorificare materială, inclusiv operațiuni de umplere care utilizează deșeuri pentru a înlocui alte materiale. Pentru deșeurile generate din activitățile de 
construcție și demolări au fost luate în considerare cele mai bune tehnici disponibile, care să permită îndepărtarea și manipularea în siguranță a substanțelor periculoase, 
reutilizarea și reciclare de înaltă calitate prin îndepărtarea selectivă a materialelor, folosind sistemele de sortare disponibile pentru deșeurile din construcții și demolări, inclusiv 
folosind tehnici de demolare selectivă. Pentru echipamentele destinate producției de energie din surse regenerabile prevăzute prin proiect, vor fi disponibilespecificații tehnice 
în ceea ce privește durabilitatea și potențialul lor de reparare și de reciclare, pentru limitarea generării de deșeuri în procesele aferente construcțiilor și demolărilor Pentru 
sistemele tehnice ale clădirii: sisteme de climatizare și/sau ventilare mecanică prevăzute prin proiect, vor fi disponibile specificații tehnice în ceea ce privește durabilitatea și 
potențialul lor de reparare și de reciclare, pentru limitarea generării de deșeuri în proceseleaferente construcțiilor și demolărilor. Pentru prezentul proiect de investitie a fost 
atasat ca document insotitor al cererii de finantare "Analiza privind imunizarea la schimbarile climatice si respectarea principiilor DNSH (do no significant harm). Pentru 
verificarea respectarii principiilor DNSH in cazul acestui proiect au fost evaluate cele 6 obiective de mediu, dupa cum urmeaza: 1. Atenuarea la schimbarile climatice: - Pentru 
perioada de executie a lucrarilor au fost prevazute urmatoarele masuri: - proiectarea sistemelor pasive de constructie pentru a atenua riscurile de hazard sau pentru a permite o 
gestionare adaptiva a riscurilor - se vor utiliza vehicole si echipamente moderne cu un nivel scazut de emisii GES si care sa permita consumul de combustibili alternativi - 
refacerea amplasamentelor afectate de lucrari si organizari de santier imediat dupa finalizarea lucrarilor de constructii - Pentru perioada de operare a investitiei au fost 
prevazute urmatoarele masuri: - reciclarea a cel putin 70% (in greutate) din deseurile nepericuloase ce vor rezulta din activitatea curenta 2. In ceea ce priveste Adaptarea la 
schimarile climatice au fost prevazute urmatoarele masuri: - utilizarea unor materiale de constructii care sa reziste cat mai bine la fluctuatiile de temperatura; - proiectarea 
infrastructurii de colectare si evacuare a apelor pluviale astfel incat sa fie in masura sa preia cantitati de precipitatii extreme 3. Referitor la utilizarea si protejarea resurselor de 
apa nu se va inregistra nici un eventual impact negativ asupra resurselor de apa ce ar putea avea loc in timpul executiei lucrarilor de constructii 4. Tranzitia catre o economie 
circulara, inclusiv prevenirea generarii de deseuri si reciclarea acestora se va realiza prin impunerea obligativitatii antreprenorilor de a respecta prevederile Legii 292/2018 si 
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respectiv intocmirea unui Plan de management de mediu, document care va contine masuri de reducere a impactului de mediu pe toata durata de viata a investitiei: executie si 
functionare Din punct de vedere a Imunizarii la schimbari climatice, prin acest proiect de investitie se propun dotari/tehnologii cu emisii reduse de gaze cu efect de sera sau fara 
emisii de gaze cu efect de sera, cu performanta energetica ridicata, care respecta principiul taxonomiei si care au o concentratie mai mica de 0,1% (procent de masa) in intregul 
produs si in fiecare dintre subansambluri de substante periculoare. Intreaga analiza a impactului proiectului din punct de vedere a Imunizarii climatice cu evidentierea optiunilor 
de atenuare/adaptare/imunizare se regasesc detaliat descrise in documentul "Analiza privind imunizarea la schimbarile climatice si respectarea principiilor DNSH (do no 
significant harm) atasat la cererea de finantare.

Documente atașate

Nume Document tip
Încărcat

din
bibliotecă

Entitate juridică Dată încărcare Încărcat de

- - - - - -
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Coerență cu politica de mediu

F.1.1. Descrie modul în care proiectul contribuie la obiectivele politicii de mediu și le ia în considerare, inclusiv în ceea ce privește schimbările climatice:

Proiectul nu conduce la emisii semnificative de gaze cu efect de seră (GES). Creșterea eficienței energetice a Scolii Gimnaziale George Tutoveanu - are o influență global pozitivă 
asupra obiectivelor de mediu, fiind în conformitate totală cu DNSH pentru obiectivul de atenuare a schimbărilor climatice, conducând la reducerea semnificativă a emisiilor de gaze 
cu efect de seră (GES) și la creșterea eficienței energetice, cu respectarea criteriilor de eficiență energetică, din anexa la Regulamentul privind Mecanismul de Redresare și 
Reziliență, cu un coeficient al schimbărilor climatice de 100 %. Investiția propusă are scopul de a reduce consumul de energie, de a crește eficiența energetică, conducând la o 
îmbunătățire substanțială a performanței energetice a clădirii în cauză.Clasarea Notificarii nr 7709/01.10.2024 emisa de APM Vaslui care certifica faptul ca prezenta investite 
include masuri de adaptare si atenumare la schimbarile climatice, asigurand imunizarea la schimbari climatice. UAT Municipiul Barlad va asigura respectarea masurilor specifice 
detaliate in cadrul avizului de Mediu nr 83/23.03.2022 emis de Ministerul Mediului Apelor si Padurilor pentru Programul Regional Nord Est 2021 - 2027, respectiv: - proiectul a avut in 
vedere evitarea zonelor sensibile din punct de vedere al calitatii aerului (zone urbane aglomerate, zone cu depasiri frecvente a indicatorilor de calitate a aerului) - proiectul 
respecta planurile de gestiune/mentinere a calitatii aerului in zonele urbane care intra sub incidenta ordinului MMAP nr 2202/11.12.2020 - proiectul a adoptat solutii de proiectare 
cu considerarea aspectelor privind schimbarile climatice - proiectul a ales amplasamentele investitiei in afara zonelor expuse la inundatii - proiectul vizeaza refacerea 
amplasamantelor afectate de lucrari si organizare de santier imediat dupa finalizarea lucrarilor de constructie

F.1.2. Descrie modul în care proiectul respectă principiul precauției, al acțiunii preventive, principiul conform căruia daunele aduse mediului trebuie remediate cu prioritate la sursă 
și principiul poluatorul plătește:

Intervențiile demonstrează o reducere semnificativă a emisiilor de CO2, prin următoarele verificări: - Neutralitatea climatică (atenuarea schimbărilor climatice) - proiectul propus 
nu implică activități de exploatare a terenurilor sau de schimbare a destinației terenurilor (despăduriri) care ar putea duce la creșterea emisiilor; - proiectul propus implică 
renovarea de clădiri din punct de vedere energetic. - Reziliența la schimbările climatice (adaptarea la schimbările climatice) - proiectul este situat într-o zonă care ar putea fi 
afectată de cutremure, dar conform Expertizei Tehnice clădirea este încadrată in Clasa de risc seismic RSIII, din care face parte clădirea ce face obiectul proiectului, care sub 
efectul cutremurului de proiect tare pot prezenta degradări structurale care nu afectează semnificativ siguranța structurală, dar la care degradările nestructurale pot fi importante; 
- proiectul nu este situat într-o zonă expusă riscului la incendiu. - proiectul propus poate fi supus pentru perioade scurte de vreme neobișnuit de rece, viscol, dar prin proiect au 
fost dispuse măsuri pentru încălzirea imobilului. Alimentarea cu agent termic pentru încălzire și răcire se realizează din surse proprii și asigură independența în exploatarea 
imobilului. Materialele utilizate pentru realizarea construcției pot rezista la temperaturi mai scăzute. - Se vor utiliza materiale de construcții eficiente din punct de vedere ecologic, 
la lucrările de eficiență energetică a Clădirii; Se vor monta ferestrele cu geam triplu. Utilizarea de sisteme de iluminat alimentate din surse regenerabile de energie, și anume 
panouri fotovoltaice.

Documente atașate

Nume Document tip
Încărcat

din
bibliotecă

Entitate juridică Dată încărcare Încărcat de

- - - - - -
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Maturitate proiect

H.2.1. Aspecte tehnice (studii de fezabilitate, concepte proiect, etc.):

Pentru proiectul Creșterea eficienței energetice și gestionarea inteligentă a energiei la Școala Gimnazială George Tutoveanu au fost elaborate următoarele documentații, studii și 
avize: - Raport de Expertiză Tehnică; - Studiu Geotehnic; - Documentație de Avizare a Lucrărilor de Intervenție; - Proiect Tehnic; - Certificat de Urbanism; - Demersuri obtinere 
avize/acorduri. - Clasarea Notificarii nr 7709/01.10.2024 emisa de APM Vaslui

H.2.2. Aspecte administrative, oferind detalii cel puțin privind autorizațiile necesare, cum ar fi EIM, aprobarea de dezvoltare, deciziile privind amenajarea teritoriului, achiziția de 
terenuri (dacă este cazul), achizițiile publice, etc.:

În aceste sens, Solicitantul a obținut Clasarea Notificarii nr 7709/01.10.2024 emisa de APM Vaslui deoarece proiectul propus nu se supune procedurilor de evaluare a impactului 
asupra mediului. De asemenea a fost obtinuta Autorizatia de construire nr.117 din 14.11.2024

H.2.3. Aspecte financiare (decizii de angajament în ceea ce privește cheltuielile publice naționale, împrumuturi solicitate sau acordate, etc. - referințe):

-

H.2.4. În cazul în care proiectul a început deja, indică starea de evoluție a lucrărilor:

-

Documente atașate

Nume Document tip
Încărcat

din
bibliotecă

Entitate juridică Dată încărcare Încărcat de

- - - - - -
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Descriere investiție

Descriere:

Prin intermediul actualului proiect de investitie se propun urmatoarele lucrari: Asigurarea eficienței energetice conform standardelor în vigoare și a auditului energetic atașat prin: 
• Izolarea termică a fațadei (parte opacă) prin termosistem de 15 cm grosime din plăci de vată minerală bazaltică; • Izolarea termică a zonei de intersecție soclu-pereți din zidărie, 
prin termosistem de 10 cm grosime din polistiren extrudat ignifugat, până la minim 30 cm sub trotuare, pentru clădirea existentă; • Izolarea termică a zonei de intersecție soclu-
pereți din zidărie, prin termosistem de 10 cm grosime din polistiren extrudat ignifugat, până la talpa de fundare, pentru extinderea propusă; • Izolarea termică a fațadei (parte 
vitrată) prin înlocuirea tâmplăriei exterioare existente cu tâmplărie nouă din aluminiu cu sistem de rupere a punții termice, vitraj triplu termoizolant, garnituri de etanșare, cu R’
[m2K/W] ≥0,9. Tâmplăria va fi montată la fața exterioară a zidăriei, montaj cu folii de etanșare, bride metalice și spumă cu celulă închisă pentru a se elimina toate punțile termice; 
• Etanșarea pe contur a ferestrelor și ușilor exterioare cu plăci de polistiren extrudat ignifugat de 3 cm grosime; • Etanșarea părții inferioare a ferestrelor prin montarea de glafuri 
exterioare din tablă de oțel vopsite, etanșe, cu lăcrimar și montarea de glafuri interioare din aluminiu; • Izolarea termică față de pod prin dispunerea, la partea superioară a 
planșeului peste parter, a unei termoizolații din vată minerală bazaltică, cu grosimea de 35 cm, protejată local printr-o podină din OSB 3 cm pe dulapi de lemn care să permită 
vizitarea și intervenții la pod și acoperiș; • Pentru clădirea existentă izolarea plăcii peste sol prin plasarea unui strat termoizolant de 10 cm din polistiren extrudat peste aceasta; • 
Pentru extinderea propusă izolarea plăcii peste sol prin plasarea unui strat termoizolant de 10 cm din polistiren extrudat sub aceasta Refacerea arhitecturală la nivel estetic și 
tehnic a fațadelor astfel: • Desfacerea acoperișului existent și refacerea integrală a șarpantei și învelitorii, inclusiv astereală, șipci, hidroizolație, elemente de preluare a apei și 
accesoriilor (jgheaburi, burlane, parazăpezi etc.), tratamente antiseptice, hidrofuge, ignifugare și vopsitorii; • Refacerea trotuarului de gardă perimetral construcției și dispunerea 
unui cordon de bitum în scopul eliminării infiltrațiilor la infrastructură; • Reparații la tencuielile exterioare ca urmare a demontării tâmplăriei exterioare; • Hidroizolarea zonei de 
intersecție soclu – pereți din zidărie, la minim 30 cm sub trotuare, pentru clădirea existentă; • Hidroizolarea zonei de intersecție soclu – pereți din zidărie, pana la talpa de fundare, 
pentru extinderea propusă; • Realizarea de tencuieli exterioare similipiatră rezistente la impact pentru soclu, ca urmare a intervențiilor pentru termoizolarea soclului; • Realizarea, 
la fațadele clădirii, de tencuieli și vopsitorii decorative, ca urmare a intervențiilor pentru termoizolarea fațadelor; • Asigurarea accesului facil și corect dimensionat în construcție 
prin realizarea unor platforme din beton racordate la cota pardoselii interioare, placate cu gresie antiderapantă; • Prevederea unor rampe din beton pentru accesul persoanelor cu 
dizabilități, placate cu gresie antiderapantă și având benzi antiderapante suplimentare; • Prevederea de balustrade exterioare de protecție pentru podeste și rampe. Reamenajarea 
spațiului interior prin: • Dispunerea unei șape slab armate de 5 cm grosime, necesară realizării traseelor instalațiilor interioare, peste izolația plăcii pe sol, placa de la etajul 1 și 2; 
• Refacerea pardoselilor interioare (folosind gresie și covor PVC), inclusiv plinte (Hmin 100 mm), ca urmare a intervențiilor pentru termoizolarea plăcii de pe sol și pentru realizarea 
șapei slab armate necesară traseelor instalațiilor interioare; • Refacerea tencuielilor și zugrăvelilor interioare în zonele în care se intervine pentru înlocuirea tâmplăriei exterioare, 
a conductorilor electrici și a circuitelor de agent termic/apă caldă menajeră; • Extinderea școlii cu un spațiu destinat centralei termice, cu o scară de evacuare închisă 
dimensionată în concordanță cu numărul de utilizatori și două spații pentru birouri; • Realizarea de goluri pentru uși; • Redimensionarea golurilor interioare și exterioare uși, pentru 
asigurarea siguranței în exploatare și a cerințelor pentru ISU; • Redimensionarea golurilor pentru ferestre pentru asigurarea siguranței în exploatare și a iluminatului natural; • 
Compartimentări interioare noi ca urmare a reconfigurării funcționalului; • Realizarea unui grup sanitar pentru persoane cu dizabilități; • Realizarea de grupuri sanitare pentru 
femei și grupuri sanitare pentru bărbați; • Realizarea de grupuri sanitare pentru fete și grupuri sanitare pentru băieți; • Realizarea unor spații de depozitare pentru materiale de 
curățenie; • Montare de balustrade pe parapetul ferestrelor pentru asigurarea înălțimii de siguranță de 1,10 m; • Răzuirea zugrăvelilor la pereți și tavane (cu excepția zonelor de 
intervenție) și refacerea unitară a acestora, la pereți, tavane și compartimentări noi; • Realizarea de tencuieli interioare la pereți și tavane pentru compartimentările noi și 
extinderea propusă; • Realizarea de glet de ipsos la pereți și tavane pentru compartimentările noi și extinderea propusă; • Realizarea de zugrăveli cu var lavabil la pereți și tavane 
pentru compartimentările noi și extinderea propusă; • Hidroizolații (orizontale, respectiv verticale pe o înălțime de 10 cm) a camerelor umede (grupuri sanitare); Amenajarea 
terenului: • Trotuarul de gardă va fi dispus perimetral; • Amenajarea spațiului verde cu gazon. REZISTENȚĂ: • lucrări necesare în concordanță cu expertiza tehnică; • 
redimensionarea tuturor caselor de scări; • pentru golurile de uși nou create se vor realiza lucrări de bordare a golurilor (încadrare în rame de beton armat); • realizarea unei atic 
perimetral pentru acoperiș. INSTALAȚII : INSTALAȚII ELECTRICE • refacerea instalațiilor electrice în concordanță cu lucrările de recompartimentare și cu respectarea normelor ISU; 
proiectul prevede achizitionarea si instalarea unui sistem fotovoltaic inclus in devizul general al investitiei la categoria echipamentelor tehnologice cu montaj• instalații 
supraveghere video – instalațiile de supraveghere video au fost bugetate în cadrul documentației. Proiectul de supraveghere video va fi întocmit de societăți autorizate conform 
legislației în vigoare; • instalații detecție – realizarea instalațiilor de semnalizare și detectare incendii în concordanță cu normele ISU și standardele în vigoare; • instalații stins 
incendii - realizarea instalațiilor de stingere incendii (rețea hidranți interiori și exteriori) în concordanță cu normele ISU și standardele în vigoare. INSTALAȚII SANITARE • refacerea 
instalațiilor sanitare în concordanță cu lucrările de recompartimentare. INSTALAȚII TERMICE • refacerea instalațiilor termice în concordanță cu lucrările de recompartimentare, 
înlocuirea echipamentelor din centrala termică. De asemenea proiectul prevede achizitionarea si instalarea de pompe de caldura aer-apa (2 bucăți). Activitatile de dotare si 
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digitalizare cuprinse in proiect sunt reprezentate de urmatoarele achizitii pentru care au fost incluse costuri in bugetul proiectului: Dotari sali de clase: 52 buc Set pupitru individual 
reglabil + scaun reglabil elev; 2 buc Dulap material didactic; 2 buc Catedra; 2 buc Scaun profesor; Dotari laborator informatica; 26 buc Set pupitru individual reglabil + scaun reglabil 
elev; 1 buc Dulap material didactic, 1 buc Catedra; 1 buc Scaun profesor Dotari digitalizare active corporale: 2 buc Camera videoconferinta; 2 buc Sistem sunet; 2 buc Display 
Interactiv 86'; 2 buc Laptop 15” - licenta Windows inclusa; 2 buc Scanner portabil; 2 buc Multifunctional laser A4; 1 buc Sistem sunet; 1 buc Camera videoconferinta; 1 buc Display 
Interactiv 86'; 27 buc Laptop 15” - licenta Windows inclusa; 1 buc Router WiFi; 1 buc Multifunctional laser A3 color Dotari digitalizare active necorporale: 60 buc "Licenta soft-ului 
pentru sistematizarea și gestiunea, informațiilor în unitățile de învățământ"; 29 buc Licenta Microsoft Office 2024 Pro Plus

Documente atașate

Nume Document tip
Încărcat

din
bibliotecă

Entitate juridică Dată încărcare Încărcat de

- - - - - -



29/74

Rezumat revizuiri aplicație

M. Rezultatul revizuirilor formularului de cerere pentru proiect

Descriere:

-

Documente atașate

Nume Document tip
Încărcat

din
bibliotecă

Entitate juridică Dată încărcare Încărcat de

- - - - - -
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Indicatori de realizare și de rezultat (program)

Indicatori de realizare (program)

RCO67 - RCO67_Capacitatea sălilor de clasă din structurile Indicator: 
educaționale noi sau modernizate (persoane)

Regiune mai putin dezvoltataTip regiune: 
528,000Țintă: 

persoaneUnitate de măsură: 
-Județ: 

-Localitate: 
-CUI: 

-Tip întreprindere: 
-Dată înfiițare: 

-Cod SMIS proiect anterior: 
-Titlu proiect anterior: 

- Procent finanțat din proiecte anterioare: 
-ENI anual din proiecte anterioare: 

-Tip echipament: 
-Cod unic sistem digital: 

-Nume sistem digital: 
-Cod unic componenta sistem digital: 

-Nume unic componenta sistem digital: 
-Cod Site Natura 2000: 

-Nume site Natura 2000: 
-Număr cadastral: 

-Nume teren: 

- Strategie ITI: 
-Strategie de dezvoltare integrată urbană: 

- Strategie județeană de dezvoltare integrată: 
-Cod unic strategie de dezvoltare locală: 

-Nume strategie de dezvoltare locală : 
-Nume comunicate/grup populație: 

-Zonă/aglomerare de calitate a aerului: 
-Cod unic gară/haltă: 

-Nume gară/haltă: 
-Nume conexiune intermodală: 

-Proiect integrat: 

Sumar indicatori de realizare (program)

RCO67_Capacitatea sălilor de clasă din structurile educaționale noi sau modernizate (persoane) (persoane)

Regiune mai putin dezvoltata - Țintă:  persoane528,000

Indicatori de rezultat (program)

RCR71 - RCR71_Număr anual de utilizatori ai structurilor Indicator: 
educaționale noi sau modernizate (utilizatori/an)

Regiune mai putin dezvoltataTip regiune: 
891,000Țintă: 

utilizatori/anUnitate de măsură: 
851,000Valoare de bază: 

2023An referință valoare de bază: 
-CUI: 

Cod unic aplicație digitală creată/dezvoltată
-/achiziționată: 

-Nume aplicație digitală: 
-Proiecte anterioare (coduri SMIS): 

-Titlu proiect anterior: 
- Procent finanțat din proiecte anterioare: 

-Județ: 
-Localitate: 

-Număr cadastral: 
-Nume teren: 

RSR7S6 - RSR7S6_Utilizatori ai structurilor educaționale de Indicator: 
masă noi sau modernizate, care aparțin grupurilor vulnerabile (% din 
numărul anual total al utilizatorilor)

Regiune mai putin dezvoltataTip regiune: 
17,860Țintă: 

% din numărul anual total al utilizatorilorUnitate de măsură: 
17,860Valoare de bază: 

2023An referință valoare de bază: 
-CUI: 

Cod unic aplicație digitală creată/dezvoltată
-/achiziționată: 

-Nume aplicație digitală: 
-Proiecte anterioare (coduri SMIS): 

-Titlu proiect anterior: 
- Procent finanțat din proiecte anterioare: 

-Județ: 
-Localitate: 

-Număr cadastral: 
-Nume teren: 

Sumar indicatori de rezultat (program)

RCR71_Număr anual de utilizatori ai structurilor educaționale noi sau modernizate (utilizatori/an) (utilizatori/an)
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Regiune mai putin dezvoltata - Țintă:  utilizatori/an891,000

RSR7S6_Utilizatori ai structurilor educaționale de masă noi sau modernizate, care aparțin grupurilor vulnerabile (% din numărul anual total al utilizatorilor) (% din numărul anual 
total al utilizatorilor)

Regiune mai putin dezvoltata - Țintă:  % din numărul anual total al utilizatorilor17,860

Documente atașate

Nume Document tip
Încărcat
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PLAN DE ACHIZIȚII

MUNICIPIUL BÂRLAD / Aparat propriu

Plan de achiziții

Titlul achiziției Descrierea achiziției Tip achiziție Tip procedură Perioada Monedă
Valoare
estimată
fără TVA

Valoare
TVA

Valoare
totală

estimată

Achizitionare dotari software si hardware 
pentru digitalizare

Achizitionare dotari software si hardware 
pentru digitalizare

Furnizare

Cerere de 
oferte
/Procedură 
simplificată

oct 2026-
dec 2026

RON 351.050,00 73.720,50 424.770,50

Achizitie dotari unitate scolara Achizitie dotari unitate scolara Furnizare Achiziție 
directă

oct 2026 -
dec 2026

RON 82.350,00 17.293,50 99.643,50

Achizitie lucrari de constructie Achizitie lucrari de constructie, dotari si 
echipamente cu montaj

Lucrări Licitaţie 
deschisă

oct 2025 -
mart 2026

RON 12.672.767,2
5

2.661.281,1
2

15.334.048,3
7

Documente atașate

Nume Document tip
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Rezultate așteptate / Realizări așteptate

Rezultate așteptate

Obiectiv specific Fond UE Descriere

RSO4.2 - RSO4.2_Îmbunătățirea accesului egal la servicii de 
calitate și incluzive în educație, formare și învățarea pe tot 
parcursul vieții prin dezvoltarea infrastructurii accesibile, 
inclusiv prin promovarea rezilienței pentru educația și formarea 
la distanță și online

FEDR - Fondul European de Dezvoltare Regională

Suprafața construită desfășurată/ modernizată/ extinsa a sălilor 
de clasă 2776 mp la inceputul implementarii proiectului si 
3085,55 mp suprafata construita desfasurata la finalul 
implementarii proiectului” (conform informatiilor din PTH 
intocmit de CIVIL PROIECT SRL);

RSO4.2 - RSO4.2_Îmbunătățirea accesului egal la servicii de 
calitate și incluzive în educație, formare și învățarea pe tot 
parcursul vieții prin dezvoltarea infrastructurii accesibile, 
inclusiv prin promovarea rezilienței pentru educația și formarea 
la distanță și online

FEDR - Fondul European de Dezvoltare Regională

Numărul total de participanți la procesul educațional în unitatea 
de infrastructură subiect al proiectului valoare la inceputul 
implementarii proiectului 851 valoare la finalizarea implemantrii 
proiectului 891 (851 din prezent la care se adauga 20 de elevi pe 
schimb)

RSO4.2 - RSO4.2_Îmbunătățirea accesului egal la servicii de 
calitate și incluzive în educație, formare și învățarea pe tot 
parcursul vieții prin dezvoltarea infrastructurii accesibile, 
inclusiv prin promovarea rezilienței pentru educația și formarea 
la distanță și online

FEDR - Fondul European de Dezvoltare Regională
Capacitatea sălilor de clasă – obiect al proiectului 440 locuri la 
inceputul implementarii proiectului si 528 locuri la finalul 
implementarii proiectului

Documente atașate

Nume Document tip
Încărcat

din
bibliotecă

Entitate juridică Dată încărcare Încărcat de

- - - - - -
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Activități

Activități previzionate

Durată proiect: 19 luni

Durată implementare: 19 luni

Activitate: Activitate: MANAGEMENTUL PROIECTULUI

Obiectiv specific: RSO4.2 - RSO4.2_Îmbunătățirea accesului egal la servicii de calitate și incluzive în educație, formare și învățarea pe tot parcursul vieții prin dezvoltarea 
infrastructurii accesibile, inclusiv prin promovarea rezilienței pentru educația și formarea la distanță și online

Fond UE: FEDR - Fondul European de Dezvoltare Regională

Tip: POSTCONTRACTUALA

Activitate de bază: Da

Dată început: 09-2025

Dată finalizare: 03-2027

Durată: 19
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Subactivități

Subactivitate Dată
început

Dată
finalizare

Rezultate previzionate Parteneri implicați Detaliere

Realizarea 
managementului 
implementării

09-2025 03-2027

Numărul total de 
participanți la 
procesul educațional 
în unitatea de 
infrastructură subiect 
al proiectului valoare 
la inceputul 
implementarii 
proiectului 851 
valoare la finalizarea 
implemantrii 
proiectului 891 (851 
din prezent la care se 
adauga 20 de elevi pe 
schimb)

Suprafața construită 
desfășurată/ 
modernizată/ extinsa 
a sălilor de clasă 2776 
mp la inceputul 
implementarii 
proiectului si 3085,55 
mp suprafata 
construita desfasurata 
la finalul 
implementarii 
proiectului” (conform 
informatiilor din PTH 
intocmit de CIVIL 
PROIECT SRL);

Capacitatea sălilor de 
clasă – obiect al 
proiectului 440 locuri 
la inceputul 
implementarii 
proiectului si 528 
locuri la finalul 
implementarii 
proiectului

MUNICIPIUL BÂRLAD / Aparat 
propriu

Gestionarea echipei de implementare a proiectului, monitorizarea progresului și 
respectarea termenelor stabilite. Organizarea ședințelor periodice de coordonare și 
analiză a activităților proiectului. Asigurarea unei comunicări eficiente între toate părțile 
implicate, inclusiv partenerii și contractorii. Elaborarea rapoartelor de progres pentru 
finanțatori și autorități.

Activitate: Activitate: ACTIVITATEA DE INFORMARE ȘI PUBLICITATE ÎN CADRUL PROIECTULUI
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Obiectiv specific: RSO4.2 - RSO4.2_Îmbunătățirea accesului egal la servicii de calitate și incluzive în educație, formare și învățarea pe tot parcursul vieții prin dezvoltarea 
infrastructurii accesibile, inclusiv prin promovarea rezilienței pentru educația și formarea la distanță și online

Fond UE: FEDR - Fondul European de Dezvoltare Regională

Tip: PRECONTRACTUALA

Activitate de bază: Nu

Dată început: 09-2025

Dată finalizare: 03-2027

Durată: 19
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Subactivități

Subactivitate Dată
început

Dată
finalizare

Rezultate previzionate Parteneri implicați Detaliere

Realizarea serviciilor 
de informare și 
publicitate a proiectului

09-2025 03-2027

Numărul total de 
participanți la 
procesul educațional 
în unitatea de 
infrastructură subiect 
al proiectului valoare 
la inceputul 
implementarii 
proiectului 851 
valoare la finalizarea 
implemantrii 
proiectului 891 (851 
din prezent la care se 
adauga 20 de elevi pe 
schimb)

Suprafața construită 
desfășurată/ 
modernizată/ extinsa 
a sălilor de clasă 2776 
mp la inceputul 
implementarii 
proiectului si 3085,55 
mp suprafata 
construita desfasurata 
la finalul 
implementarii 
proiectului” (conform 
informatiilor din PTH 
intocmit de CIVIL 
PROIECT SRL);

Capacitatea sălilor de 
clasă – obiect al 
proiectului 440 locuri 
la inceputul 
implementarii 
proiectului si 528 
locuri la finalul 
implementarii 
proiectului

MUNICIPIUL BÂRLAD / Aparat 
propriu

Organizarea campaniilor de informare pentru cetățenii din Bârlad cu privire la beneficiile 
proiectului și impactul acestuia. Publicarea anunțurilor privind progresul proiectului pe 
website-urile oficiale și în mass-media locală. Crearea materialelor informative (pliante, 
bannere) care vor fi distribuite pe durata implementării proiectului.

Activitate: Activitate: REALIZAREA INVESTIȚIEI DE BAZĂ
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Obiectiv specific: RSO4.2 - RSO4.2_Îmbunătățirea accesului egal la servicii de calitate și incluzive în educație, formare și învățarea pe tot parcursul vieții prin dezvoltarea 
infrastructurii accesibile, inclusiv prin promovarea rezilienței pentru educația și formarea la distanță și online

Fond UE: FEDR - Fondul European de Dezvoltare Regională

Tip: POSTCONTRACTUALA

Activitate de bază: Da

Dată început: 04-2026

Dată finalizare: 03-2027

Durată: 12
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Subactivități

Subactivitate Dată
început

Dată
finalizare

Rezultate previzionate Parteneri implicați Detaliere

Executarea lucrărilor 
pentru investiția de 
bază

04-2026 03-2027

Numărul total de 
participanți la 
procesul educațional 
în unitatea de 
infrastructură subiect 
al proiectului valoare 
la inceputul 
implementarii 
proiectului 851 
valoare la finalizarea 
implemantrii 
proiectului 891 (851 
din prezent la care se 
adauga 20 de elevi pe 
schimb)

MUNICIPIUL BÂRLAD / Aparat 
propriu

Prin intermediul actualului proiect de investitie se propun urmatoarele lucrari: 
Asigurarea eficienței energetice conform standardelor în vigoare și a auditului energetic 
atașat prin: • Izolarea termică a fațadei (parte opacă) prin termosistem de 15 cm 
grosime din plăci de vată minerală bazaltică; • Izolarea termică a zonei de intersecție 
soclu-pereți din zidărie, prin termosistem de 10 cm grosime din polistiren extrudat 
ignifugat, până la minim 30 cm sub trotuare, pentru clădirea existentă; • Izolarea 
termică a zonei de intersecție soclu-pereți din zidărie, prin termosistem de 10 cm 
grosime din polistiren extrudat ignifugat, până la talpa de fundare, pentru extinderea 
propusă; • Izolarea termică a fațadei (parte vitrată) prin înlocuirea tâmplăriei exterioare 
existente cu tâmplărie nouă din aluminiu cu sistem de rupere a punții termice, vitraj 
triplu termoizolant, garnituri de etanșare, cu R’[m2K/W] ≥0,9. Tâmplăria va fi montată 
la fața exterioară a zidăriei, montaj cu folii de etanșare, bride metalice și spumă cu 
celulă închisă pentru a se elimina toate punțile termice; • Etanșarea pe contur a 
ferestrelor și ușilor exterioare cu plăci de polistiren extrudat ignifugat de 3 cm grosime; 
• Etanșarea părții inferioare a ferestrelor prin montarea de glafuri exterioare din tablă 
de oțel vopsite, etanșe, cu lăcrimar și montarea de glafuri interioare din aluminiu; • 
Izolarea termică față de pod prin dispunerea, la partea superioară a planșeului peste 
parter, a unei termoizolații din vată minerală bazaltică, cu grosimea de 35 cm, protejată 
local printr-o podină din OSB 3 cm pe dulapi de lemn care să permită vizitarea și 
intervenții la pod și acoperiș; • Pentru clădirea existentă izolarea plăcii peste sol prin 
plasarea unui strat termoizolant de 10 cm din polistiren extrudat peste aceasta; • Pentru 
extinderea propusă izolarea plăcii peste sol prin plasarea unui strat termoizolant de 10 
cm din polistiren extrudat sub aceasta Refacerea arhitecturală la nivel estetic și tehnic a 
fațadelor astfel: • Desfacerea acoperișului existent și refacerea integrală a șarpantei și 
învelitorii, inclusiv astereală, șipci, hidroizolație, elemente de preluare a apei și 
accesoriilor (jgheaburi, burlane, parazăpezi etc.), tratamente antiseptice, hidrofuge, 
ignifugare și vopsitorii; • Refacerea trotuarului de gardă perimetral construcției și 
dispunerea unui cordon de bitum în scopul eliminării infiltrațiilor la infrastructură; • 
Reparații la tencuielileexterioare ca urmare a demontării tâmplăriei exterioare; • 
Hidroizolarea zonei de intersecție soclu – pereți din zidărie, la minim 30 cm sub trotuare, 
pentru clădirea existentă; • Hidroizolarea zonei de intersecție soclu – pereți din zidărie, 
pana la talpa de fundare, pentru extinderea propusă; • Realizarea de tencuieli exterioare 
similipiatră rezistente la impact pentru soclu, ca urmare a intervențiilor pentru 
termoizolarea soclului; • Realizarea, la fațadele clădirii, de tencuieli și vopsitorii 
decorative, ca urmare a intervențiilor pentru termoizolarea fațadelor; • Asigurarea 
accesului facil și corect dimensionat în construcție prin realizarea unor platforme din 
beton racordate la cota pardoselii interioare, placate cu gresie antiderapantă; • 
Prevederea unor rampe din beton pentru accesul persoanelor cu dizabilități, placate cu 
gresie antiderapantă și având benzi antiderapante suplimentare; • Prevederea de 
balustrade exterioare de protecție pentru podeste și rampe. Reamenajarea spațiului 
interior prin: • Dispunerea unei șape slab armate de 5 cm grosime, necesară realizării 
traseelor instalațiilor interioare, peste izolația plăcii pe sol, placa de la etajul 1 și 2; • 
Refacerea pardoselilor interioare (folosind gresie și covor PVC), inclusiv plinte (Hmin 100 
mm), ca urmare a intervențiilor pentru termoizolarea plăcii de pe sol și pentru realizarea 
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Subactivitate Dată
început

Dată
finalizare

Rezultate previzionate Parteneri implicați Detaliere

Suprafața construită 
desfășurată/ 
modernizată/ extinsa 
a sălilor de clasă 2776 
mp la inceputul 
implementarii 
proiectului si 3085,55 
mp suprafata 
construita desfasurata 
la finalul 
implementarii 
proiectului” (conform 
informatiilor din PTH 
intocmit de CIVIL 
PROIECT SRL);

Capacitatea sălilor de 
clasă – obiect al 
proiectului 440 locuri 
la inceputul 
implementarii 
proiectului si 528 
locuri la finalul 
implementarii 
proiectului

șapei slab armate necesară traseelor instalațiilor interioare; • Refacerea tencuielilor și 
zugrăvelilor interioare în zonele în care se intervine pentru înlocuirea tâmplăriei 
exterioare, a conductorilor electrici și a circuitelor de agent termic/apă caldă menajeră; 
• Extinderea școlii cu un spațiu destinat centralei termice, cu o scară de evacuare închisă 
dimensionată în concordanță cu numărul de utilizatori și două spații pentru birouri; • 
Realizarea de goluri pentru uși; • Redimensionarea golurilor interioare și exterioare uși, 
pentru asigurarea siguranței în exploatare și a cerințelor pentru ISU; • Redimensionarea 
golurilor pentru ferestre pentru asigurarea siguranței în exploatare și a iluminatului 
natural; • Compartimentări interioare noi ca urmare a reconfigurării funcționalului; • 
Realizarea unui grup sanitar pentru persoane cu dizabilități; • Realizarea de grupuri 
sanitare pentru femei și grupuri sanitare pentru bărbați; • Realizarea de grupuri sanitare 
pentru fete și grupuri sanitare pentru băieți; • Realizarea unor spații de depozitare 
pentru materiale de curățenie; • Montare de balustrade pe parapetul ferestrelor pentru 
asigurarea înălțimii de siguranță de 1,10 m; • Răzuirea zugrăvelilor la pereți și tavane (cu 
excepția zonelor de intervenție) și refacerea unitară a acestora, la pereți, tavane și 
compartimentări noi; • Realizarea de tencuieli interioare la pereți și tavane pentru 
compartimentările noi și extinderea propusă; • Realizarea de glet de ipsos la pereți și 
tavane pentru compartimentările noi și extinderea propusă; • Realizarea de zugrăveli cu 
var lavabil la pereți și tavane pentru compartimentările noi și extinderea propusă; • 
Hidroizolații (orizontale, respectiv verticale pe o înălțime de 10 cm) a camerelor umede 
(grupuri sanitare); Amenajarea terenului: • Trotuarul de gardă va fi dispus perimetral; • 
Amenajarea spațiului verde cu gazon. REZISTENȚĂ: • lucrări necesare în concordanță cu 
expertiza tehnică; • redimensionarea tuturor caselor de scări; • pentru golurile de uși 
nou create se vor realiza lucrări de bordare a golurilor (încadrare în rame de beton 
armat); • realizarea unei atic perimetral pentru acoperiș. INSTALAȚII : INSTALAȚII 
ELECTRICE • refacerea instalațiilor electrice în concordanță cu lucrările de 
recompartimentare și cu respectarea normelor ISU; • instalații supraveghere video – 
instalațiile de supraveghere video au fost bugetate în cadrul documentației. Proiectul de 
supraveghere video va fiîntocmit de societăți autorizate conform legislației în vigoare; • 
instalații detecție – realizarea instalațiilor de semnalizare și detectare incendii în 
concordanță cu normele ISU și standardele în vigoare; • instalații stins incendii - 
realizarea instalațiilor de stingere incendii (rețea hidranți interiori și exteriori) în 
concordanță cu normele ISU și standardele în vigoare. INSTALAȚII SANITARE • refacerea 
instalațiilor sanitare în concordanță cu lucrările de recompartimentare. INSTALAȚII 
TERMICE • refacerea instalațiilor termice în concordanță cu lucrările de 
recompartimentare, înlocuirea echipamentelor din centrala termică.
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Subactivitate Dată
început

Dată
finalizare

Rezultate previzionate Parteneri implicați Detaliere

Prestarea serviciilor de 
asistență tehnică și 
dirigenție de șantier

04-2026 03-2027

Numărul total de 
participanți la 
procesul educațional 
în unitatea de 
infrastructură subiect 
al proiectului valoare 
la inceputul 
implementarii 
proiectului 851 
valoare la finalizarea 
implemantrii 
proiectului 891 (851 
din prezent la care se 
adauga 20 de elevi pe 
schimb)

Suprafața construită 
desfășurată/ 
modernizată/ extinsa 
a sălilor de clasă 2776 
mp la inceputul 
implementarii 
proiectului si 3085,55 
mp suprafata 
construita desfasurata 
la finalul 
implementarii 
proiectului” (conform 
informatiilor din PTH 
intocmit de CIVIL 
PROIECT SRL);

Capacitatea sălilor de 
clasă – obiect al 
proiectului 440 locuri 
la inceputul 
implementarii 
proiectului si 528 
locuri la finalul 
implementarii 
proiectului

MUNICIPIUL BÂRLAD / Aparat 
propriu

Supravegherea lucrărilor de execuție și asigurarea respectării termenelor de livrare. 
Asigurarea consultanței tehnice în vederea rezolvării problemelor apărute pe parcursul 
execuției. Asistență în procesul de finalizare și recepție a lucrărilor.
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Documente atașate

Nume Document tip
Încărcat

din
bibliotecă

Entitate juridică Dată încărcare Încărcat de

- - - - - -
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Indicatori de etapă

Indicatori etapă de realizare

Nume reper Tip regiune Valoare
intermediară

Termen Documente care probează atingerea valorii Unitate
măsură

- - - - - -

Indicatori etapă de reper

Nume reper Descriere Termen Documente care probează îndeplinirea indicatorului

Îndeplinire indicatori de 
realizare

La finalizarea implemenentării tuturor activitatilor proiectului, se vor atinge 
toti indicatorii de realizare asumați la nivelul proiectului.

31-03-2027 Rapoarte de progres si anexele acestora

Finalizarea contractului 
de executie lucrări/ 
/furnizare dotari/servicii 
(recepția la terminarea 
lucrărilor 
/echipamentelor 
/serviciilor).

Realizarea tuturor lucrarilor aferente investitiei de baza 31-03-2027
Proces verbal de recepție la terminarea lucrarilor/ proces verbal de recepție 
servicii/ Proces verbal de receptie/ punere în funcțiune dotări/ echipamente.

Atingerea unui stadiu 
financiar de minim 50% 
din valoarea activității 
de bază (doar pentru 
proiectele cu lucrări)

Realizarea investitiei de baza in procent de minim 50%. 30-09-2026
Centralizator situații de plata semnat de dirigintele de șantier /supervizor si 
beneficiar

Demararea achiziției 
contractului de lucrări 
/furnizare dotări/servicii 
(publicarea anunțului 
privind achiziția)

Publicarea anunutului de participare la procedura de achizitie publica 
organizata in vederea semnarii contractului de lucrări/furnizare dotări 
/servicii

30-11-2025
Anunt de participare la procedura de achizitie lucrari de constructii publicat 
in SICAP

Documente atașate

Nume Document tip
Încărcat

din
bibliotecă

Entitate juridică Dată încărcare Încărcat de

- - - - - -
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Plan de monitorizare a proiectului

Plan de monitorizare a proiectului

Categorie
Indicator de etapă/cod

indicator

Tip
indicator de

etapă
Descriere

Valoare
intermediară

Criteriu de
validare

Termen de
realizare

Documente/Dovezi care
probează îndeplinirea

criteriilor

Țintă finală
indicator de

realizare

Țintă finală
indicator de

rezultat

REPER

Demararea achiziției 
contractului de lucrări 
/furnizare dotări/servicii 
(publicarea anunțului privind 
achiziția)

CANTITATIV

Publicarea anunutului de 
participare la procedura de 
achizitie publica organizata in 
vederea semnarii contractului 
de lucrări/furnizare dotări 
/servicii

-

Publicarea 
anunutului 
de 
participare 
la 
procedura 
de achizitie 
publica 
organizata 
in vederea 
semnarii 
con 
tractului de 
lucrari

30-11-2025
Anunt de participare la 
procedura de achizitie lucrari 
de constructii publicat in SICAP

- -

REPER

Atingerea unui stadiu financiar 
de minim 50% din valoarea 
activității de bază (doar 
pentru proiectele cu lucrări)

VALORIC Realizarea investitiei de baza 
in procent de minim 50%.

-

Centralizato
r situații de 
plata 
semnat de 
dirigintele 
de șantier 
/supervizor 
si beneficiar

30-09-2026

Centralizator situații de plata 
semnat de dirigintele de 
șantier /supervizor si 
beneficiar

- -

REPER

Finalizarea contractului de 
executie lucrări/ /furnizare 
dotari/servicii (recepția la 
terminarea lucrărilor 
/echipamentelor /serviciilor).

VALORIC
Realizarea tuturor lucrarilor 
aferente investitiei de baza -

Proces 
verbal de 
recepție la 
terminarea 
lucrărilor / 
Proces 
verbal de 
recepție 
ech 
ipamente 
/servicii

31-03-2027

Proces verbal de recepție la 
terminarea lucrarilor/ proces 
verbal de recepție servicii/ 
Proces verbal de receptie/ 
punere în funcțiune dotări/ 
echipamente.

- -
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Categorie
Indicator de etapă/cod

indicator

Tip
indicator de

etapă
Descriere

Valoare
intermediară

Criteriu de
validare

Termen de
realizare

Documente/Dovezi care
probează îndeplinirea

criteriilor

Țintă finală
indicator de

realizare

Țintă finală
indicator de

rezultat

REPER
Îndeplinire indicatori de 
realizare CANTITATIV

La finalizarea implemenentării 
tuturor activitatilor 
proiectului, se vor atinge toti 
indicatorii de realizare 
asumați la nivelul proiectului.

-

Transmitere
a 
Raportului 
de progres 
final si 
anexele 
acestuia

31-03-2027
Rapoarte de progres si 
anexele acestora - -

Sumar indicatori de realizare (program)

RCO67_Capacitatea sălilor de clasă din structurile educaționale noi sau modernizate (persoane) (persoane)

Regiune mai putin dezvoltata - Țintă:  persoane528,000

Sumar indicatori de rezultat (program)

RCR71_Număr anual de utilizatori ai structurilor educaționale noi sau modernizate (utilizatori/an) (utilizatori/an)

Regiune mai putin dezvoltata - Țintă:  utilizatori/an891,000

RSR7S6_Utilizatori ai structurilor educaționale de masă noi sau modernizate, care aparțin grupurilor vulnerabile (% din numărul anual total al utilizatorilor) (% din numărul anual 
total al utilizatorilor)

Regiune mai putin dezvoltata - Țintă:  % din numărul anual total al utilizatorilor17,860

Sumar indicatori suplimentari de realizare

-

Sumar indicatori suplimentari de rezultat

-

Documente atașate

Nume Document tip
Încărcat

din
bibliotecă

Entitate juridică Dată încărcare Încărcat de

- - - - - -
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BUGET TOTAL

Buget proiect

Total buget parteneri

Entitate juridică Tip Total proiect
Total eligibil

actualizat
Total eligibil
neactualizat Total neeligibil

Total
nerambursabil

Total ajutor de
stat

Total
contribuție

proprie

Intensitate
intervenție

MUNICIPIUL BÂRLAD / Aparat 
propriu

Lider 25.595.149,72
RON

20.444.114,05
RON

20.444.114,05
RON

5.151.035,67
RON

20.035.231,73
RON

0,00 RON 408.882,32 RON 98.00 %

Total buget obiective

Obiectiv specific Fond UE Total proiect
Total eligibil

actualizat
Total eligibil
neactualizat Total neeligibil

Total
nerambursabil

Total ajutor de
stat

Total
contribuție

proprie

Intensitate
intervenție

RSO4.2 - RSO4.
2_Îmbunătățirea accesului 
egal la servicii de calitate și 
incluzive în educație, formare 
și învățarea pe tot parcursul 
vieții prin dezvoltarea 
infrastructurii accesibile, 
inclusiv prin promovarea 
rezilienței pentru educația și 
formarea la distanță și online

FEDR - Fondul European de 
Dezvoltare Regională

25.595.149,72
RON

20.444.114,05 
RON

20.444.114,05
RON

5.151.035,67
RON

20.035.231,73
RON

0,00 RON 408.882,32 RON 98.00 %
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MUNICIPIUL BÂRLAD / Aparat propriu

Buget partener

RSO4.2 - RSO4.2_Îmbunătățirea accesului egal la Obiectiv specific: 
servicii de calitate și incluzive în educație, formare și învățarea pe tot 
parcursul vieții prin dezvoltarea infrastructurii accesibile, inclusiv prin 
promovarea rezilienței pentru educația și formarea la distanță și online 

FEDR - Fondul European de Dezvoltare Regională Fond UE: 
Regiune mai putin dezvoltataTip regiune: 

1572068Cod cheltuială: 
Cheltuieli indirecteDenumire cheltuială: 

bucU.M.: 
1,00Cantitate: 

1.057.700,70 RONPreț unitar fără TVA: 
1.057.700,70 RON Total valoare fără TVA: 

0,00 RONValoare TVA: 
1.057.700,70 RONTotal cheltuieli eligibile: 

0,00 RONTVA eligibil: 
0,00 RONCheltuieli neeligibile: 

0,00 RONTVA neeligibil: 
0.00 %Valoare cotă TVA: 

98.00 %Intensitate intervenție: 
1.036.546,68 RONTotal cheltuieli nerambursabile: 

NuAjutor de stat: 
-Schema ajutor de stat: 

-Categorie ajutor de stat: 
-Subcategorie ajutor de stat: 

Cheltuieli indirecteJustificare: 

RSO4.2 - RSO4.2_Îmbunătățirea accesului egal la Obiectiv specific: 
servicii de calitate și incluzive în educație, formare și învățarea pe tot 
parcursul vieții prin dezvoltarea infrastructurii accesibile, inclusiv prin 
promovarea rezilienței pentru educația și formarea la distanță și online 

FEDR - Fondul European de Dezvoltare Regională Fond UE: 
Regiune mai putin dezvoltataTip regiune: 

1572050Cod cheltuială: 
7.2 Cheltuieli pentru constituirea rezervei de Denumire cheltuială: 

implementare
bucU.M.: 

1,00Cantitate: 

1.617.509,90 RONPreț unitar fără TVA: 
1.617.509,90 RON Total valoare fără TVA: 

339.677,08 RONValoare TVA: 
1.957.186,98 RONTotal cheltuieli eligibile: 

339.677,08 RONTVA eligibil: 
0,00 RONCheltuieli neeligibile: 

0,00 RONTVA neeligibil: 
21.00 %Valoare cotă TVA: 

98.00 %Intensitate intervenție: 
1.918.043,24 RONTotal cheltuieli nerambursabile: 

NuAjutor de stat: 
-Schema ajutor de stat: 

-Categorie ajutor de stat: 
-Subcategorie ajutor de stat: 

7.2 Cheltuieli pentru constituirea rezervei de implementareJustificare: 

RSO4.2 - RSO4.2_Îmbunătățirea accesului egal la Obiectiv specific: 
servicii de calitate și incluzive în educație, formare și învățarea pe tot 
parcursul vieții prin dezvoltarea infrastructurii accesibile, inclusiv prin 
promovarea rezilienței pentru educația și formarea la distanță și online 

FEDR - Fondul European de Dezvoltare Regională Fond UE: 
Regiune mai putin dezvoltataTip regiune: 

1572062Cod cheltuială: 
7.1 Cheltuieli aferente marjei de bugetDenumire cheltuială: 

bucU.M.: 
1,00Cantitate: 

2.908.582,09 RONPreț unitar fără TVA: 
2.908.582,09 RON Total valoare fără TVA: 

610.802,24 RONValoare TVA: 
0,00 RONTotal cheltuieli eligibile: 

0,00 RONTVA eligibil: 
3.519.384,33 RONCheltuieli neeligibile: 

610.802,24 RONTVA neeligibil: 
21.00 %Valoare cotă TVA: 

0.00 %Intensitate intervenție: 
0,00 RONTotal cheltuieli nerambursabile: 

NuAjutor de stat: 
-Schema ajutor de stat: 

-Categorie ajutor de stat: 
-Subcategorie ajutor de stat: 

7.1 Cheltuieli aferente marjei de bugetJustificare: 
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RSO4.2 - RSO4.2_Îmbunătățirea accesului egal la Obiectiv specific: 
servicii de calitate și incluzive în educație, formare și învățarea pe tot 
parcursul vieții prin dezvoltarea infrastructurii accesibile, inclusiv prin 
promovarea rezilienței pentru educația și formarea la distanță și online 

FEDR - Fondul European de Dezvoltare Regională Fond UE: 
Regiune mai putin dezvoltataTip regiune: 

1572081Cod cheltuială: 
5.3 Cheltuieli diverse si neprevazuteDenumire cheltuială: 

bucU.M.: 
1,00Cantitate: 

2.646.624,19 RONPreț unitar fără TVA: 
2.646.624,19 RON Total valoare fără TVA: 

555.791,08 RONValoare TVA: 
1.570.763,93 RONTotal cheltuieli eligibile: 

272.611,92 RONTVA eligibil: 
1.631.651,34 RONCheltuieli neeligibile: 

283.179,16 RONTVA neeligibil: 
21.00 %Valoare cotă TVA: 

98.00 %Intensitate intervenție: 
1.539.348,65 RONTotal cheltuieli nerambursabile: 

NuAjutor de stat: 
-Schema ajutor de stat: 

-Categorie ajutor de stat: 
-Subcategorie ajutor de stat: 

5.3 Cheltuieli diverse si neprevazuteJustificare: 

RSO4.2 - RSO4.2_Îmbunătățirea accesului egal la Obiectiv specific: 
servicii de calitate și incluzive în educație, formare și învățarea pe tot 
parcursul vieții prin dezvoltarea infrastructurii accesibile, inclusiv prin 
promovarea rezilienței pentru educația și formarea la distanță și online 

FEDR - Fondul European de Dezvoltare Regională Fond UE: 
Regiune mai putin dezvoltataTip regiune: 

1572047Cod cheltuială: 
5.1.2 Cheltuieli conexe organizarii de santierDenumire cheltuială: 

bucU.M.: 
1,00Cantitate: 

49.838,91 RONPreț unitar fără TVA: 
49.838,91 RON Total valoare fără TVA: 

10.466,17 RONValoare TVA: 
60.305,08 RONTotal cheltuieli eligibile: 

10.466,17 RONTVA eligibil: 
0,00 RONCheltuieli neeligibile: 

0,00 RONTVA neeligibil: 
21.00 %Valoare cotă TVA: 

98.00 %Intensitate intervenție: 
59.098,97 RONTotal cheltuieli nerambursabile: 

NuAjutor de stat: 
-Schema ajutor de stat: 

-Categorie ajutor de stat: 
-Subcategorie ajutor de stat: 

5.1.2 Cheltuieli conexe organizarii de santierJustificare: 

RSO4.2 - RSO4.2_Îmbunătățirea accesului egal la Obiectiv specific: 
servicii de calitate și incluzive în educație, formare și învățarea pe tot 
parcursul vieții prin dezvoltarea infrastructurii accesibile, inclusiv prin 
promovarea rezilienței pentru educația și formarea la distanță și online 

FEDR - Fondul European de Dezvoltare Regională Fond UE: 
Regiune mai putin dezvoltataTip regiune: 

1572046Cod cheltuială: 
5.1.1 Lucrari de constructii si instalatii aferente Denumire cheltuială: 

organizarii de santier
bucU.M.: 

1,00Cantitate: 

74.807,37 RONPreț unitar fără TVA: 
74.807,37 RON Total valoare fără TVA: 

15.709,55 RONValoare TVA: 
90.516,92 RONTotal cheltuieli eligibile: 

15.709,55 RONTVA eligibil: 
0,00 RONCheltuieli neeligibile: 

0,00 RONTVA neeligibil: 
21.00 %Valoare cotă TVA: 

98.00 %Intensitate intervenție: 
88.706,58 RONTotal cheltuieli nerambursabile: 

NuAjutor de stat: 
-Schema ajutor de stat: 

-Categorie ajutor de stat: 
-Subcategorie ajutor de stat: 

5.1.1 Lucrari de constructii si instalatii aferente organizarii Justificare: 
de santier

RSO4.2 - RSO4.2_Îmbunătățirea accesului egal la Obiectiv specific: 
servicii de calitate și incluzive în educație, formare și învățarea pe tot 
parcursul vieții prin dezvoltarea infrastructurii accesibile, inclusiv prin 
promovarea rezilienței pentru educația și formarea la distanță și online 

FEDR - Fondul European de Dezvoltare Regională Fond UE: 
Regiune mai putin dezvoltataTip regiune: 

1572061Cod cheltuială: 
4.6 Active necorporaleDenumire cheltuială: 

bucU.M.: 
1,00Cantitate: 

167.500,00 RONPreț unitar fără TVA: 
167.500,00 RON Total valoare fără TVA: 

35.175,00 RONValoare TVA: 
202.675,00 RONTotal cheltuieli eligibile: 

35.175,00 RONTVA eligibil: 
0,00 RONCheltuieli neeligibile: 

0,00 RONTVA neeligibil: 
21.00 %Valoare cotă TVA: 

98.00 %Intensitate intervenție: 
198.621,50 RONTotal cheltuieli nerambursabile: 

NuAjutor de stat: 
-Schema ajutor de stat: 

-Categorie ajutor de stat: 
-Subcategorie ajutor de stat: 

4.6 Active necorporaleJustificare: 
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RSO4.2 - RSO4.2_Îmbunătățirea accesului egal la Obiectiv specific: 
servicii de calitate și incluzive în educație, formare și învățarea pe tot 
parcursul vieții prin dezvoltarea infrastructurii accesibile, inclusiv prin 
promovarea rezilienței pentru educația și formarea la distanță și online 

FEDR - Fondul European de Dezvoltare Regională Fond UE: 
Regiune mai putin dezvoltataTip regiune: 

1572060Cod cheltuială: 
4.5 DotariDenumire cheltuială: 

bucU.M.: 
1,00Cantitate: 

265.900,00 RONPreț unitar fără TVA: 
265.900,00 RON Total valoare fără TVA: 

55.839,00 RONValoare TVA: 
321.739,00 RONTotal cheltuieli eligibile: 

55.839,00 RONTVA eligibil: 
0,00 RONCheltuieli neeligibile: 

0,00 RONTVA neeligibil: 
21.00 %Valoare cotă TVA: 

98.00 %Intensitate intervenție: 
315.304,22 RONTotal cheltuieli nerambursabile: 

NuAjutor de stat: 
-Schema ajutor de stat: 

-Categorie ajutor de stat: 
-Subcategorie ajutor de stat: 

4.5 DotariJustificare: 

RSO4.2 - RSO4.2_Îmbunătățirea accesului egal la Obiectiv specific: 
servicii de calitate și incluzive în educație, formare și învățarea pe tot 
parcursul vieții prin dezvoltarea infrastructurii accesibile, inclusiv prin 
promovarea rezilienței pentru educația și formarea la distanță și online 

FEDR - Fondul European de Dezvoltare Regională Fond UE: 
Regiune mai putin dezvoltataTip regiune: 

1572037Cod cheltuială: 
4.3 Utilaje, echipamente tehnologiceDenumire cheltuială: 

bucU.M.: 
1,00Cantitate: 

2.333.407,50 RONPreț unitar fără TVA: 
2.333.407,50 RON Total valoare fără TVA: 

490.015,58 RONValoare TVA: 
2.823.423,08 RONTotal cheltuieli eligibile: 

490.015,58 RONTVA eligibil: 
0,00 RONCheltuieli neeligibile: 

0,00 RONTVA neeligibil: 
21.00 %Valoare cotă TVA: 

98.00 %Intensitate intervenție: 
2.766.954,61 RONTotal cheltuieli nerambursabile: 

NuAjutor de stat: 
-Schema ajutor de stat: 

-Categorie ajutor de stat: 
-Subcategorie ajutor de stat: 

4.3 Utilaje, echipamente tehnologiceJustificare: 

RSO4.2 - RSO4.2_Îmbunătățirea accesului egal la Obiectiv specific: 
servicii de calitate și incluzive în educație, formare și învățarea pe tot 
parcursul vieții prin dezvoltarea infrastructurii accesibile, inclusiv prin 
promovarea rezilienței pentru educația și formarea la distanță și online 

FEDR - Fondul European de Dezvoltare Regională Fond UE: 
Regiune mai putin dezvoltataTip regiune: 

1572019Cod cheltuială: 
4.2 Montaj utilaje si echipamente tehnologiceDenumire cheltuială: 

bucU.M.: 
1,00Cantitate: 

99.719,70 RONPreț unitar fără TVA: 
99.719,70 RON Total valoare fără TVA: 

20.941,14 RONValoare TVA: 
120.660,84 RONTotal cheltuieli eligibile: 

20.941,14 RONTVA eligibil: 
0,00 RONCheltuieli neeligibile: 

0,00 RONTVA neeligibil: 
21.00 %Valoare cotă TVA: 

98.00 %Intensitate intervenție: 
118.247,62 RONTotal cheltuieli nerambursabile: 

NuAjutor de stat: 
-Schema ajutor de stat: 

-Categorie ajutor de stat: 
-Subcategorie ajutor de stat: 

4.2 Montaj utilaje si echipamente tehnologiceJustificare: 

RSO4.2 - RSO4.2_Îmbunătățirea accesului egal la Obiectiv specific: 
servicii de calitate și incluzive în educație, formare și învățarea pe tot 
parcursul vieții prin dezvoltarea infrastructurii accesibile, inclusiv prin 
promovarea rezilienței pentru educația și formarea la distanță și online 

FEDR - Fondul European de Dezvoltare Regională Fond UE: 
Regiune mai putin dezvoltataTip regiune: 

1572034Cod cheltuială: 
4.1 Constructii si instalatiiDenumire cheltuială: 

bucU.M.: 
1,00Cantitate: 

9.967.782,03 RONPreț unitar fără TVA: 
9.967.782,03 RON Total valoare fără TVA: 

2.093.234,28 RONValoare TVA: 
12.061.016,31 RONTotal cheltuieli eligibile: 

2.093.234,28 RONTVA eligibil: 
0,00 RONCheltuieli neeligibile: 

0,00 RONTVA neeligibil: 
21.00 %Valoare cotă TVA: 

98.00 %Intensitate intervenție: 
11.819.795,98 RONTotal cheltuieli nerambursabile: 

NuAjutor de stat: 
-Schema ajutor de stat: 

-Categorie ajutor de stat: 
-Subcategorie ajutor de stat: 

4.1 Constructii si instalatiiJustificare: 
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RSO4.2 - RSO4.2_Îmbunătățirea accesului egal la Obiectiv specific: 
servicii de calitate și incluzive în educație, formare și învățarea pe tot 
parcursul vieții prin dezvoltarea infrastructurii accesibile, inclusiv prin 
promovarea rezilienței pentru educația și formarea la distanță și online 

FEDR - Fondul European de Dezvoltare Regională Fond UE: 
Regiune mai putin dezvoltataTip regiune: 

1572031Cod cheltuială: 
2. Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare Denumire cheltuială: 

obiectivului
bucU.M.: 

1,00Cantitate: 

68.425,99 RONPreț unitar fără TVA: 
68.425,99 RON Total valoare fără TVA: 

14.369,46 RONValoare TVA: 
82.795,45 RONTotal cheltuieli eligibile: 

14.369,46 RONTVA eligibil: 
0,00 RONCheltuieli neeligibile: 

0,00 RONTVA neeligibil: 
21.00 %Valoare cotă TVA: 

98.00 %Intensitate intervenție: 
81.139,54 RONTotal cheltuieli nerambursabile: 

NuAjutor de stat: 
-Schema ajutor de stat: 

-Categorie ajutor de stat: 
-Subcategorie ajutor de stat: 

2. Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare Justificare: 
obiectivului

RSO4.2 - RSO4.2_Îmbunătățirea accesului egal la Obiectiv specific: 
servicii de calitate și incluzive în educație, formare și învățarea pe tot 
parcursul vieții prin dezvoltarea infrastructurii accesibile, inclusiv prin 
promovarea rezilienței pentru educația și formarea la distanță și online 

FEDR - Fondul European de Dezvoltare Regională Fond UE: 
Regiune mai putin dezvoltataTip regiune: 

1572015Cod cheltuială: 
1.2 Amenajarea terenuluiDenumire cheltuială: 

bucU.M.: 
1,00Cantitate: 

78.785,75 RONPreț unitar fără TVA: 
78.785,75 RON Total valoare fără TVA: 

16.545,01 RONValoare TVA: 
95.330,76 RONTotal cheltuieli eligibile: 

16.545,01 RONTVA eligibil: 
0,00 RONCheltuieli neeligibile: 

0,00 RONTVA neeligibil: 
21.00 %Valoare cotă TVA: 

98.00 %Intensitate intervenție: 
93.424,14 RONTotal cheltuieli nerambursabile: 

NuAjutor de stat: 
-Schema ajutor de stat: 

-Categorie ajutor de stat: 
-Subcategorie ajutor de stat: 

1.2 Amenajarea terenuluiJustificare: 

Documente atașate

Nume Document tip
Încărcat

din
bibliotecă

Entitate juridică Dată încărcare Încărcat de

- - - - - -



51/74

Buget - domeniu de intervenție

Obiectiv specific Fond UE Domeniu de intervenție Buget eligibil Procent din totalul
bugetului eligibil

RSO4.2-RSO4.2_Îmbunătățirea accesului egal la 
servicii de calitate și incluzive în educație, formare 
și învățarea pe tot parcursul vieții prin dezvoltarea 
infrastructurii accesibile, inclusiv prin promovarea 
rezilienței pentru educația și formarea la distanță 
și online

FEDR-RSO4.2_Îmbunătățirea accesului egal la 
servicii de calitate și incluzive în educație, formare 
și învățarea pe tot parcursul vieții prin dezvoltarea 
infrastructurii accesibile, inclusiv prin promovarea 
rezilienței pentru educația și formarea la distanță 
și online

122-Infrastructuri pentru învățământul primar și 
secundar

20.444.114,05
RON

100.00 %

Documente atașate

Nume Document tip
Încărcat

din
bibliotecă

Entitate juridică Dată încărcare Încărcat de

- - - - - -
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Buget - formă de sprijin

Obiectiv specific Fond UE Formă de sprijin Buget eligibil
Procent din

totalul bugetului
eligibil

RSO4.2-RSO4.2_Îmbunătățirea accesului egal la 
servicii de calitate și incluzive în educație, formare 
și învățarea pe tot parcursul vieții prin dezvoltarea 
infrastructurii accesibile, inclusiv prin promovarea 
rezilienței pentru educația și formarea la distanță 
și online

FEDR-Fondul European de Dezvoltare Regională 01-Grant 20.444.114,05
RON

100.00 %

Documente atașate

Nume Document tip
Încărcat

din
bibliotecă

Entitate juridică Dată încărcare Încărcat de

- - - - - -
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Buget – dimensiune punere în practică teritorială

Obiectiv specific Fond UE Abordare mecanism aplicare teritorială Tip mecanism de aplicare
teritorială

Buget eligibil Procent din totalul
bugetului eligibil

RSO4.2-RSO4.2_Îmbunătățirea accesului 
egal la servicii de calitate și incluzive în 
educație, formare și învățarea pe tot 
parcursul vieții prin dezvoltarea 
infrastructurii accesibile, inclusiv prin 
promovarea rezilienței pentru educația 
și formarea la distanță și online

FEDR-Fondul European de Dezvoltare 
Regională AA-Alte abordări

MUNICIPII_ORASE_SUBURBII-
Municipii, orașe și suburbii

20.444.114,05
RON 100.00 %

Documente atașate

Nume Document tip
Încărcat

din
bibliotecă

Entitate juridică Dată încărcare Încărcat de

- - - - - -



54/74

Buget - activitate economică

Obiectiv specific Fond UE Activitate economică Buget eligibil Procent din totalul
bugetului eligibil

RSO4.2-RSO4.2_Îmbunătățirea accesului egal la 
servicii de calitate și incluzive în educație, 
formare și învățarea pe tot parcursul vieții prin 
dezvoltarea infrastructurii accesibile, inclusiv prin 
promovarea rezilienței pentru educația și 
formarea la distanță și online

FEDR-Fondul European de Dezvoltare Regională 21-Educație 20.444.114,05 RON 100.00 %

Documente atașate

Nume Document tip
Încărcat

din
bibliotecă

Entitate juridică Dată încărcare Încărcat de

- - - - - -
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Buget - Dimensiune localizare

Obiectiv specific Fond UE Cod
regiune

Regiune Cod
județ

Județ Buget eligibil Ajutor de stat Procent din totalul
bugetului eligibil

RSO4.2-RSO4.2_Îmbunătățirea accesului 
egal la servicii de calitate și incluzive în 
educație, formare și învățarea pe tot 
parcursul vieții prin dezvoltarea 
infrastructurii accesibile, inclusiv prin 
promovarea rezilienței pentru educația și 
formarea la distanță și online

FEDR-Fondul European de Dezvoltare 
Regională RO21 Nord-Est RO216 Vaslui

20.444.114,05
RON 0,00 100.00 %

Documente atașate

Nume Document tip
Încărcat

din
bibliotecă

Entitate juridică Dată încărcare Încărcat de

- - - - - -
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Buget - teme secundare în cadrul FSE+

Obiectiv specific Fond UE Tip temă secundară FSE Buget eligibil Procent din totalul
bugetului eligibil

RSO4.2-RSO4.2_Îmbunătățirea accesului egal la 
servicii de calitate și incluzive în educație, formare 
și învățarea pe tot parcursul vieții prin dezvoltarea 
infrastructurii accesibile, inclusiv prin promovarea 
rezilienței pentru educația și formarea la distanță 
și online

FEDR-Fondul European de Dezvoltare Regională 09-Nu se aplică 20.444.114,05
RON

100.00 %

Documente atașate

Nume Document tip
Încărcat

din
bibliotecă

Entitate juridică Dată încărcare Încărcat de

- - - - - -
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Buget - Dimensiune egalitate de gen

Obiectiv specific Fond UE
Tip dimensiune a egalității de gen în cadrul FSE+,

FEDR, FC și FTJ* Buget eligibil
Procent din

totalul bugetului
eligibil

RSO4.2-RSO4.2_Îmbunătățirea accesului egal la 
servicii de calitate și incluzive în educație, formare 
și învățarea pe tot parcursul vieții prin dezvoltarea 
infrastructurii accesibile, inclusiv prin promovarea 
rezilienței pentru educația și formarea la distanță 
și online

FEDR-Fondul European de Dezvoltare Regională 02-Integrarea perspectivei de gen 20.444.114,05
RON

100.00 %

Documente atașate

Nume Document tip
Încărcat

din
bibliotecă

Entitate juridică Dată încărcare Încărcat de

- - - - - -
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Buget - strategii macroregionale și bazin maritim

Obietiv specific Fond UE Tip strategie macro-regională și pentru bazinele
maritime

Buget eligibil Procent din totalul
bugetului eligibil

RSO4.2-RSO4.2_Îmbunătățirea accesului egal la 
servicii de calitate și incluzive în educație, formare 
și învățarea pe tot parcursul vieții prin dezvoltarea 
infrastructurii accesibile, inclusiv prin promovarea 
rezilienței pentru educația și formarea la distanță 
și online

FEDR-Fondul European de Dezvoltare Regională 11-Nicio contribuție la strategii macroregionale sau 
la strategii pentru bazinele maritime

20.444.114,05
RON

100.00 %

Documente atașate

Nume Document tip
Încărcat

din
bibliotecă

Entitate juridică Dată încărcare Încărcat de

- - - - - -
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Criterii ETF

Număr de ordine criteriu: 1

Descriere criteriu:

A.1. Contribuția proiectului la realizarea obiectivului specific în funcție de nivelul de învățământ:

În funcție de specificul proiectului (unitățile de învățământ cuprinse în cadrul proiectului) criteriile A.1.1., A.1.2.a. si A.1.2.b. se vor completa astfel:

- daca proiectul cuprinde doar unități de învățământ antepreșcolar sau preșcolar se punctează doar criteriul A.1.1., iar criteriile A.1.2.a.  si A.1.2.b.  se completează cu N/A;

- daca proiectul cuprinde doar unități de învățământ de tip primar, gimnazial sau liceal se punctează doar criteriile A.1.2.a si A.1.2.b, iar criteriul A.1.1. se completează cu N/A;

- daca proiectul cuprinde  atât unități de învățământ de tip antepreșcolar, preșcolar cât și unități de tip primar, gimnazial sau liceal se va puncta varianta care este mai favorabilă 
solicitantului (fie criteriul A.1.1., fie criteriile A.1.2.a. și A.1.2.b.);

Punctaj criteriu: 5.00

Număr de ordine subcriteriu: 1

Descriere subcriteriu:

A.1.1. Învățământ antepreșcolar și preșcolar – Rata de participare în învățământul antepreșcolar/ preșcolar* este:

*calculată ca procentul copiilor cu vârste între 3 luni și 3 ani sau 3 ani și 6 ani înscriși în învățământul antepreșcolar/ preșcolar din populația de aceeași grupă de vârstă – la nivel de 
UAT.

Tip: OPTIUNI

Descriere:

a)            ≤ 60%

 7.00Punctaj:

Selectată: Nu

Descriere:

b)            > 60% și <75%

 5.00Punctaj:

Selectată: Nu

Descriere:

c)            ≥ 75%

 0.00Punctaj:

Selectată: Nu

Descriere:
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d)            N/A

 0.00Punctaj:

Selectată: Da

Punctaj: 0.00

Explicație: -

Număr de ordine subcriteriu: 2

Descriere subcriteriu:

A.1.2.a. Învățământ primar, gimnazial și liceal - Rata de abandon școlar* este:

*definit ca ponderea elevilor repetenți, exmatriculați sau cu situația școlară neîncheiată în numărul total de elevi din unitatea de învățământ respectivă

Punctele de la criteriul A.1.2.a. și A.1.2.b. se cumulează.

Tip: OPTIUNI

Descriere:

a)            ≥ 0,50%, sau în cazul creării de unități de învățământ noi

 5.00Punctaj:

Selectată: Da

Descriere:

b)            > 0.00% și < 0.50%

 3.00Punctaj:

Selectată: Nu

Descriere:

c)            = 0,00%

 0.00Punctaj:

Selectată: Nu

Descriere:

d)            N/A

 0.00Punctaj:

Selectată: Nu

Punctaj: 5.00

Explicație: Conform Adresei nr. 1059/16.04.2025 emisa de Scoala Gimnaziala George Tutoveanu, rata de abandon scolar in annui scolar 2023-2024 a fost de 0,70%. In consecinta la 
dacest criteriul de evaluare se acorda 5 puncte.

Număr de ordine subcriteriu: 3
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Descriere subcriteriu:

A.1.2.b. Învățământ primar, gimnazial și liceal - Ponderea cadrelor didactice fără pregătire* este:

*calculată ca procentul cadrelor didactice fără pregătire în numărul total de cadre didactice din unitatea de învățământ respectivă. Grad didactic “fără pregătire” se referă la 
cadrele didactice care nu au pregătire de specialitate în disciplina predată.

Punctele de la criteriul A.1.2.a. și A.1.2.b. se cumulează.

Tip: OPTIUNI

Descriere:

a)            ≥ 2,00%, sau în cazul creării de unități de învățământ noi

 2.00Punctaj:

Selectată: Nu

Descriere:

b)            > 0.00% și < 2.00%

 1.00Punctaj:

Selectată: Nu

Descriere:

c)            = 0,00%

 0.00Punctaj:

Selectată: Da

Descriere:

d)            N/A

 0.00Punctaj:

Selectată: Nu

Punctaj: 0.00

Explicație: Conform Adresei nr. 1059/16.04.2025 emisa de Scoala Gimnaziala George Tutoveanu ponderea cadrelor didactice fara pregatire in numarul total de cadre didactice din 
unitatea scolara este de 0%

Număr de ordine criteriu: 2

Descriere criteriu:

A.2. Contribuția proiectului la realizarea obiectivului specific

Punctaj criteriu: 48.00

Număr de ordine subcriteriu: 1

Descriere subcriteriu:
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A.2.1 Investiția deservește o zona marginalizată.

Tip: OPTIUNI

Descriere:

a)            Da

 5.00Punctaj:

Selectată: Nu

Descriere:

b)            Nu

 0.00Punctaj:

Selectată: Da

Punctaj: 0.00

Explicație: Școala Gimnazială George Tutoveanu nu deserveste o zona marginalizata.

Număr de ordine subcriteriu: 2

Descriere subcriteriu:

A.2.2 Indicele Dezvoltării Umane Locale (IDUL 2018) este:

Tip: OPTIUNI

Descriere:

a)            ≤ 65.00

 7.00Punctaj:

Selectată: Da

Descriere:

b)            > 65.00 și < 70.00

 5.00Punctaj:

Selectată: Nu

Descriere:

c)            ≥ 70.00

 0.00Punctaj:

Selectată: Nu

Punctaj: 7.00

Explicație: Conform Anexei 14 la Ghidul solicitantului, pentru Municipiul Bârlad valoare IDUL este de 56,8.
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Număr de ordine subcriteriu: 3

Descriere subcriteriu:

A.2.3 Teritoriul vizat de proiect este situat în:

Tip: OPTIUNI

Descriere:

a)            Zona Metropolitana/ Zona Urbana Funcțională

 2.00Punctaj:

Selectată: Da

Descriere:

b)            Teritoriul UAT

 0.00Punctaj:

Selectată: Nu

Punctaj: 2.00

Explicație: Teritoriul vizat de proiect este situat in Zona Metropolitana a Municipiului Barlad, conform Incheierii nr. 17/2025 privind infiintarea Zonei Metropiltane a Municipiului 
Barlad

Număr de ordine subcriteriu: 4

Descriere subcriteriu:

A.2.4 Proiectul este unul complex care vizează pe lângă lucrări de construire și alte tipuri de activități (dotări, digitalizare etc)?

Tip: OPTIUNI

Descriere:

a)            Lucrări de construire, dotare și digitalizare

 9.00Punctaj:

Selectată: Da

Descriere:

b)            Lucrări de construire și dotare sau lucrări de construire și digitalizare

 5.00Punctaj:

Selectată: Nu

Descriere:

c)            Doar lucrări de construire

 0.00Punctaj:

Selectată: Nu



64/74

Punctaj: 9.00

Explicație: Proiectul propus presupune lucrari de construire, dotare si digitalizare, conform costurilor incluse in Devizul General al proiectului au fost incluse: - cheltuieli aferente 
dotarilor unitatii scolare - 82.350 lei fara tva - cheltuieli aferente digitalizarii - 183.550 lei fara TVA dotari digitalizare + 167.500 lei fara TVA active necorporale - cheltuieli cu 
lucrarile de construire - 12.672.767,25 lei fara TVA

Număr de ordine subcriteriu: 5

Descriere subcriteriu:

A.2.5 Proiectul prevede instalarea unor sisteme alternative de producere a energiei din surse regenerabile.

Tip: OPTIUNI

Descriere:

a)            Da

 5.00Punctaj:

Selectată: Da

Descriere:

b)            Nu

 0.00Punctaj:

Selectată: Nu

Punctaj: 5.00

Explicație: Proiectul prevede achizitionarea si instalarea unui sistem fotovoltaic inclus in devizul general al investitiei la categoria echipamentelor tehnologice cu montaj. De 
asemenea proiectul prevede achizitionarea si instalarea de pompe de caldura aer-apa (2 bucăți).

Număr de ordine subcriteriu: 6

Descriere subcriteriu:

A.2.6 Proiectul include măsuri extracurriculare de tip FSE+ care adresează desegregarea și incluziunea socială.

Tip: OPTIUNI

Descriere:

a)            Da

 5.00Punctaj:

Selectată: Nu

Descriere:

b)            Nu

 0.00Punctaj:

Selectată: Da
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Punctaj: 0.00

Explicație: Proiectul nu include măsuri extracurriculare de tip FSE+ care adresează desegregarea și incluziunea socială.

Număr de ordine subcriteriu: 7

Descriere subcriteriu:

A.2.7 Ponderea copiilor/ elevilor care aparțin grupurilor vulnerabile este:

Se vor folosi datele din ultimul an școlar încheiat la nivel de unitate de învățământ

Tip: OPTIUNI

Descriere:

a)            Ponderea elevilor din grupuri vulnerabile ≥ 10% sau în cazul creării de unități de învățământ noi

 10.00Punctaj:

Selectată: Da

Descriere:

b)            5% ≤ Ponderea elevilor din grupuri vulnerabile < 10%

 8.00Punctaj:

Selectată: Nu

Descriere:

c)            3% ≤ Ponderea elevilor din grupuri vulnerabile < 5%

 5.00Punctaj:

Selectată: Nu

Descriere:

d)            Ponderea elevilor din grupuri vulnerabile < 3%

 0.00Punctaj:

Selectată: Nu

Punctaj: 10.00

Explicație: Ponderea elevilor care apartin grupurilor vulnerabile reprezinta 19,74% din total celor 852 elevi inscrisi in anul scolar 2023 - 2024, conform Adresei nr. 1059/16.04.2025 
emisa de Scoala Gimnaziala George Tutoveanu

Număr de ordine subcriteriu: 8

Descriere subcriteriu:

A.2.8 Capacitatea propusă prin proiect a sălilor de creșă/grădiniță/clasă este:

Tip: OPTIUNI

Descriere:
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a)            peste 150 locuri

 15.00Punctaj:

Selectată: Da

Descriere:

b)            100 – 150 locuri

 13.00Punctaj:

Selectată: Nu

Descriere:

c)            50 – 100 locuri

 10.00Punctaj:

Selectată: Nu

Descriere:

d)            25 - 50 locuri

 5.00Punctaj:

Selectată: Nu

Descriere:

e)            sub 25 locuri

 0.00Punctaj:

Selectată: Nu

Punctaj: 15.00

Explicație: Capacitate propusa a sălilor de clasa este de 576 locuri pe fiecare tura (sunt propuse 2 ture de invatare)

Număr de ordine subcriteriu: 9

Descriere subcriteriu:

A.2.9 Indicele Capacității Școlii – ICS* este:

* definit ca raportul între numărul de locuri și numărul copiilor/elevilor înscriși într-o unitate de învățământ. Se vor folosi datele din ultimul an școlar încheiat

Tip: OPTIUNI

Descriere:

a)            ≤ 0.75 sau în cazul creării de unități de învățământ noi

 10.00Punctaj:

Selectată: Nu
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Descriere:

b)            > 0.75 și < 1

 5.00Punctaj:

Selectată: Nu

Descriere:

c)            ≥ 1

 0.00Punctaj:

Selectată: Da

Punctaj: 0.00

Explicație: Indicele capacitatii scolii (ICS) pentru anul scolar 2023 - 2024 este de 100%. Pentru anul scolar 2023 - 2024, in aceasta unitate de invatamant au fost inscrisi 852 de elevi 
din totalul de 852 locuri disponibile, conform Adresei nr. 1059/16.04.2025 emisa de Scoala Gimnaziala George Tutoveanu

Număr de ordine criteriu: 3

Descriere criteriu:

A3. Calitatea proiectului

Punctaj criteriu: 25.00

Număr de ordine subcriteriu: 1

Descriere subcriteriu:

A.3.1. Complementaritatea proiectului cu investiții propuse la finanțare/în evaluare/în implementare/finalizate din alte priorități ale PR Nord-Est 2021-2027, precum și din alte 
surse de finanțare

Punctajul este cumulativ. Se vor selecta toate opțiunile aplicabile

Tip: OPTIUNI

Descriere:

a)            Proiectul este complementar cu alte proiecte propuse la finanțare/în evaluare/în implementare/ finalizate prin Programul Regional Nord-Est 2021-2027.

 10.00Punctaj:

Selectată: Da

Descriere:

b)            Proiectul este complementar cu alte proiecte propuse la finanțare/în evaluare/în implementare/finalizate din alte surse de finanțare (POR, PEO, PIDS, alte 
programe de educație sau incluziune socială) din perioada 2014-2027.

 5.00Punctaj:

Selectată: Da

Descriere:
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c)            Proiectul nu este complementar cu alte proiecte

 0.00Punctaj:

Selectată: Nu

Punctaj: 15.00

Explicație: a) Proiectul este complementar cu urmatorul proiect aflat in implementare, cu finantare prin Programul Regional Nord Est 2021-2027: Desființare corp C2, C3, C4, C5, 
C6 și construire corp nou Școala Gimnazială de Arte ”N.N. Tonitza”, cod smis 333893 b) Proiectul este complementar cu alte proiecte propuse la finanțare/în evaluare/în 
implementare/finalizate din alte surse de finanțare (POR, PEO, PIDS, alte programe de educație sau incluziune socială) din perioada 2014-2027, dupa cum urmeaza: - ”Construire şi 
dotare corp nou pentru Grădiniţă cu program prelungit nr 5, Clopoţel, municipiul Bârlad, judeţul Vaslui”, cod SMIS 122873, proiect finalizat, finantat din POR 2014-2020 - ”
Modernizarea, extinderea şi dotarea Grădinţei cu Program Prelungit nr. 8, Bârlad, Judeţul Vaslui”, cod SMIS 123263, proiect finalizat, finantat din POR 2014-2020 - "Îmbunătăţirea 
serviciilor sociale, educaţionale şi recreative în Municipiul Bârlad", cod SMIS 124804, obiectiv de investiție "Modernizarea si extinderea Gradinitei cu program prelungit nr. 2", 
obiectiv finalizat si aflat in stadiul pregatirii receptiei la terminarea lucrarilor, finantat din POR 2014-2020 - “Consolidarea, modernizarea și dotarea Scolii Profesionale din str. 
Republicii nr. 318 (fost nr. 392) din cadrul Colegiului Tehnic “Al. I. Cuza” Bârlad”. cod SMIS 122413, proiect in implementare, finantat din POR 2014-2020 -”Dotarea unităților de 
învățământ din Municipiul Bârlad”, F-PNRR-Dotari-2023-0852, proiect in implementare, finantat din PNRR Toate aceste proiecte, impreuna cu proiectul propus prin prezenta cerere 
de finantare conduc la îmbunătățirea accesului la educație si formare profesionala de calitate, care sa răspundă provocărilor viitorului

Număr de ordine subcriteriu: 2

Descriere subcriteriu:

A.3.2. Corectitudinea întocmirii bugetului, concordanța buget/deviz.

Punctajul este cumulativ. Se vor selecta toate opțiunile aplicabile

a)            Cheltuielile au fost corect încadrate în categoria celor eligibile sau neeligibile, iar pragurile pentru anumite cheltuieli au fost respectate conform Ghidului solicitantului.

Bugetul este corelat cu devizul general, devizele pe obiecte și Lista de echipamente, dotări, mijloace de transport, lucrări sau servicii;

Tip: PUNCTAJ

Punctaj minim: 0.00

Punctaj maxim: 5.00

Punctaj: 5.00

Explicație: Cheltuielile au fost corect încadrate în categoria celor eligibile sau neeligibile, iar pragurile pentru anumite cheltuieli au fost respectate conform Ghidului solicitantului. 
Bugetul este corelat cu devizul general, devizele pe obiecte și Lista de echipamente, dotări, mijloace de transport, lucrări sau servicii;

Număr de ordine subcriteriu: 2

Descriere subcriteriu:

A.3.2. Corectitudinea întocmirii bugetului, concordanța buget/deviz.

Punctajul este cumulativ. Se vor selecta toate opțiunile aplicabile

b)            Costurile sunt realiste si corect estimate.

Tip: PUNCTAJ

Punctaj minim: 0.00
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Punctaj maxim: 5.00

Punctaj: 5.00

Explicație: Costurile sunt realiste si au fost corect estimate.

Documente atașate

Nume Document tip
Încărcat

din
bibliotecă

Entitate juridică Dată încărcare Încărcat de

- - - - - -
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DECLARAȚIA UNICĂ

Declarații unice

Entitate juridică Tip Status Dată încărcare

MUNICIPIUL BÂRLAD / Aparat propriu Lider Completată 22-08-2025
14:12:52

Documente atașate

Nume Document tip
Încărcat

din
bibliotecă

Entitate juridică Dată încărcare Încărcat de

- - - - - -
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Clarificare

Răspuns

Regasiti atasat raspunsul la solicitarea de clarificare

Documente atașate

Nume Document tip
Încărcat

din
bibliotecă

Entitate juridică Dată încărcare Încărcat de

CLF 4 2. Anexa 4 - Plan monitorizare_s.pdf Alte documente Nu MUNICIPIUL BÂRLAD / Aparat propriu 29-08-2025 14:10
Veres Ghenta 
Andreea Mihaela

CLF 4 1.1 Extras relevant din Strategia de 
Dezvoltare_s.pdf

Alte documente Nu MUNICIPIUL BÂRLAD / Aparat propriu 29-08-2025 14:10
Veres Ghenta 
Andreea Mihaela

CLF 4 1. HCL nr. 164 din 28.05.2024_SIDU, rev. 3_s.
pdf

Hotărâri Nu MUNICIPIUL BÂRLAD / Aparat propriu 29-08-2025 14:10
Veres Ghenta 
Andreea Mihaela

CLF 4 0. Adresa raspuns clarificari-343342-4_ss.pdf Adrese Nu MUNICIPIUL BÂRLAD / Aparat propriu 29-08-2025 14:09
Veres Ghenta 
Andreea Mihaela

CLF3 12.4 Formular 23_333909_21.08.2025 s.pdf Alte documente Nu MUNICIPIUL BÂRLAD / Aparat propriu 22-08-2025 13:59 Boros Dumitru

CLF 12.3 Formularul 1_333909_21.08.2025 s.pdf Alte documente Nu MUNICIPIUL BÂRLAD / Aparat propriu 22-08-2025 13:59 Boros Dumitru

0. Adresa raspuns clarificari-343342-3 sS.pdf Adrese Nu MUNICIPIUL BÂRLAD / Aparat propriu 22-08-2025 13:36
Veres Ghenta 
Andreea Mihaela

CL3 12.2 Anexa 8 - Lista echipamente, dotari, 
servicii 21.08.2025_S.pdf

Alte documente Nu MUNICIPIUL BÂRLAD / Aparat propriu 22-08-2025 13:33
Veres Ghenta 
Andreea Mihaela

CLF 12.1 Deviz general George Tutoveanu 
07.08.2025_s.pdf

Devize Nu MUNICIPIUL BÂRLAD / Aparat propriu 22-08-2025 13:32
Veres Ghenta 
Andreea Mihaela

CLF3 9. Metodologiile utilizate pentru calcularea 
valorilor de baza# s#i a t#intelor proiectului 
aferente indicatorilor de rezultat.pdf

Alte documente Nu MUNICIPIUL BÂRLAD / Aparat propriu 22-08-2025 13:31
Veres Ghenta 
Andreea Mihaela

CLF3 6. Adresa nr.2696 din 21.08.2025-indicele 
capacitatii scolare_S.pdf

Adrese Nu MUNICIPIUL BÂRLAD / Aparat propriu 22-08-2025 13:30
Veres Ghenta 
Andreea Mihaela

CLF3 4. Anexa 4 - Plan monitorizare_S.pdf Alte documente Nu MUNICIPIUL BÂRLAD / Aparat propriu 22-08-2025 13:30
Veres Ghenta 
Andreea Mihaela

CLF3 3. Hcl nr.366 din 21.08.2025 privind 
aprobarea indicatorilor tehnico economici faza PTH 
-George Tutoveanu_S.pdf

Hotărâri Nu MUNICIPIUL BÂRLAD / Aparat propriu 22-08-2025 13:29
Veres Ghenta 
Andreea Mihaela



72/74

Nume Document tip
Încărcat

din
bibliotecă

Entitate juridică Dată încărcare Încărcat de

CLF3 2. Hcl nr.367 din 21.08.2025 privind 
aprobarea proiectului si a cheltuielilor legate de 
proiect-George Tutoveanu _S.pdf

Hotărâri Nu MUNICIPIUL BÂRLAD / Aparat propriu 22-08-2025 13:28
Veres Ghenta 
Andreea Mihaela

CLF3. 1 Imputernicire Veres-Ghenta Andreea 
Mihaela s.pdf

Alte documente Nu MUNICIPIUL BÂRLAD / Aparat propriu 22-08-2025 12:57 Boros Dumitru

16.1.Clasarea notificarii nr.7709 din 01.10.2024_s.
pdf

Alte documente Nu MUNICIPIUL BÂRLAD / Aparat propriu 13-08-2025 12:43
Veres Ghenta 
Andreea Mihaela

16. Studiu schimbari climatice_s.pdf Expertize, Studii Nu MUNICIPIUL BÂRLAD / Aparat propriu 13-08-2025 12:43
Veres Ghenta 
Andreea Mihaela

15. Anexa 4 - Plan monitorizare_s.pdf Alte documente Nu MUNICIPIUL BÂRLAD / Aparat propriu 13-08-2025 12:42
Veres Ghenta 
Andreea Mihaela

13. Anexa 11. Declaraţia privind realizarea de 
modificări pe parcursul procesului de evaluare_ss.
pdf

Declarații Nu MUNICIPIUL BÂRLAD / Aparat propriu 13-08-2025 12:41
Veres Ghenta 
Andreea Mihaela

12. Formularul 1_333909_31.07.2025_ss.pdf Alte documente Nu MUNICIPIUL BÂRLAD / Aparat propriu 13-08-2025 12:41
Veres Ghenta 
Andreea Mihaela

11. Formular 23_333909_31.07.2025_ss.pdf Alte documente Nu MUNICIPIUL BÂRLAD / Aparat propriu 13-08-2025 12:40
Veres Ghenta 
Andreea Mihaela

10. Certificat de cazier fiscal_s.pdf Certificate Nu MUNICIPIUL BÂRLAD / Aparat propriu 13-08-2025 12:40
Veres Ghenta 
Andreea Mihaela

9.2 Certificat de atestare fiscala bugetul local 
Municipiul Barlad_s.pdf

Certificate Nu MUNICIPIUL BÂRLAD / Aparat propriu 13-08-2025 12:39
Veres Ghenta 
Andreea Mihaela

9.1 Certificat de atestare fiscala buget national_s.
pdf

Certificate Nu MUNICIPIUL BÂRLAD / Aparat propriu 13-08-2025 12:39
Veres Ghenta 
Andreea Mihaela

7. Aviz de oportunitate Minsterul Educatiei_s.pdf Avize Nu MUNICIPIUL BÂRLAD / Aparat propriu 13-08-2025 12:38
Veres Ghenta 
Andreea Mihaela

6.3 Incheiere nr.38859 din 06.08.2025- George 
Tutoveanu_s.pdf

Alte documente Nu MUNICIPIUL BÂRLAD / Aparat propriu 13-08-2025 12:38
Veres Ghenta 
Andreea Mihaela

6.2 Plan de amplasament -George Tutoveanu_s.pdf Alte documente Nu MUNICIPIUL BÂRLAD / Aparat propriu 13-08-2025 12:38
Veres Ghenta 
Andreea Mihaela

6.1 Extras carte funciara CF_78346-George 
Tutoveanu-06.08.2025_s.pdf

Extrase Nu MUNICIPIUL BÂRLAD / Aparat propriu 13-08-2025 12:37
Veres Ghenta 
Andreea Mihaela

5. Extras relevant din Strategia de Dezvoltare_s.pdf Alte documente Nu MUNICIPIUL BÂRLAD / Aparat propriu 13-08-2025 12:36
Veres Ghenta 
Andreea Mihaela
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Nume Document tip
Încărcat

din
bibliotecă

Entitate juridică Dată încărcare Încărcat de

3. Buletin primar_s.pdf Alte documente Nu MUNICIPIUL BÂRLAD / Aparat propriu 13-08-2025 12:35
Veres Ghenta 
Andreea Mihaela

1.4 PV constituire CLM Bârlad si depunere juramant 
primar_s.pdf

Documente 
statutare

Nu MUNICIPIUL BÂRLAD / Aparat propriu 13-08-2025 12:34
Veres Ghenta 
Andreea Mihaela

1.3. Validare consilieri definitiva.pdf
Documente 
statutare

Nu MUNICIPIUL BÂRLAD / Aparat propriu 13-08-2025 12:34
Veres Ghenta 
Andreea Mihaela

1.2. Ordin constituire CLM 2024-2028_s.pdf
Documente 
statutare

Nu MUNICIPIUL BÂRLAD / Aparat propriu 13-08-2025 12:33
Veres Ghenta 
Andreea Mihaela

1.1. Validare primar definitivă_s.pdf
Documente 
statutare

Nu MUNICIPIUL BÂRLAD / Aparat propriu 13-08-2025 12:33
Veres Ghenta 
Andreea Mihaela

0. Adresa raspuns clarificari-343342-ss.pdf Adrese Nu MUNICIPIUL BÂRLAD / Aparat propriu 13-08-2025 12:32
Veres Ghenta 
Andreea Mihaela
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CERTIFICAREA APLICAȚIEI

Subsemnatul/Subsemnata , CNP , posesor al CI seria , nr. , în calitate de reprezentant legal/împuternicit al , confirm căBoros Dumitru 1590604370031 VS 970918 MUNICIPIUL BÂRLAD
informațiile incluse în această cerere de finanțare și detaliile prezentate în documentele anexate sunt corecte, iar asistența financiară pentru care am aplicat este necesară
proiectului pentru a se derula conform descrierii.

Confirm că prezenta cerere de finanțare este elaborată în conformitate cu legislația națională și comunitară aplicabilă (inclusiv în materia ajutorului de stat, a achizițiilor și a
conflictului de interese, etc).

Confirm că nu am la cunoștință nici un motiv pentru care proiectul ar putea să nu se deruleze sau ar putea fi întârziat si mă angajez, în calitate de reprezentant legal/împuternicit
al  să asigur resursele financiare necesare implementării proiectului, în conformitate cu cele menționate în bugetul proiectului.MUNICIPIUL BÂRLAD

Confirm că la prezenta cerere de finanțare fișierele atașate sunt semnate digital pentru conformitate cu originalul.

Înteleg că, din punct de vedere legal și financiar, , este singurul responsabil de implementarea prezentului proiect inclusiv pentru implementarea în parteneriatMUNICIPIUL BÂRLAD
a acestuia.

Înteleg că, dacă cererea de finanțare nu este completă cu privire la toate detaliile si aspectele solicitate, inclusiv cu privire la această sectiune, ar putea fi respinsă.

Prezenta cerere a fost completată având cunostinta de prevederile Codului penal.

Semnatura digitală a reprezentantului legal/împuternicit .Boros Dumitru

Data Semnătura

29-08-2025
Boros 
Dumitru

Semnat digital de Boros 
Dumitru 
Data: 2025.08.29 14:16:29 
+03'00'



 

 

Nr. 
crt. 

Indicator de etapă / 
cod indicator 

Tip 
indicator 
de etapă  

Criteriu de validare Termen de realizare 
(dată calendaristică) 

Documente/dove
zi  care probează 

îndeplinirea 
criteriilor 

Ținta finala 
indicator de 

realizare/ 
rezultat 

1.  

Atingerea unui stadiu 
financiar de minim 

50% din valoarea 
activității de bază (doar 

pentru proiectele cu 
lucrari) 

Valoric 
Centralizator situatii de plata 

semnat de dirigintele de 
santier/supervizor si beneficiar 

30.09.2026 

Centralizator 
situatii de plata 

semnat de 
dirigintele de 

santier/supervizor 
si beneficiar 

 

2.  

Finalizarea 
contractului 

de executie lucrări/ 
/furnizare 

dotari/servicii 

Valoric 
Centralizator situatii de plata 

semnat de dirigintele de 
santier/supervizor si beneficiar 

31.03.2027 

Centralizator 
situatii de plata 

semnat de 
dirigintele de 

santier/supervizor 
si beneficiar 

 

3.  
Îndeplinire indicatori 

de realizare 
Calitativ 

 
Rapoarte de progres si anexele 

acestora 31.03.2027 
Rapoarte de 

progres si anexele 
acestora 

 

4.  

Demararea achiziției 
contractului de 
lucrări/furnizare 

dotari/servicii(publicar
ea anuntului privind 

achizitia) 

Cantitativ 

Transmiterea dovezii publicarii 
anuntului privind achizitia 

contractului de 
lucrari/furnizaredotari/servicii 

30.11.2025 

Adresă înaintare/ 
confirmare 

MySMIS 2021 și 
anunțul privind 

achiziția 

 

Andreea Mihaela 
Veres-Ghenta

Semnat digital de Andreea 
Mihaela Veres-Ghenta 
Data: 2025.08.29 12:48:37 
+03'00'
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Graficul cererilor de prefinanțare/plată/rambursare

Cod SMIS: 343342

Titlu proiect: Creșterea eficienței energetice și gestionarea inteligentă a energiei la Școala Gimnazială George Tutoveanu

Către: AM_PRNE_Agenția pentru Dezvoltare Regională Nord-Est (ADR Nord-Est)

Date calendaristice proiect

Dată începere: 01-10-2025

Dată încheiere: 31-03-2027

Dată efectivă încheiere din punct de vedere fizic: 31-03-2027

Informații financiare proiect

Versiune proiect: 4

Total eligibil proiect: 20.444.114,05 RON

Total eligibil estimat (CR, CP): 20.444.114,05 RON

Cereri rambursare

Tip Număr cerere Dată depunere
estimată

Eligibil estimat

Cerere de rambursare aferentă cererii de plată 4 31-03-2027 0,00 RON

Cerere de rambursare aferentă cererii de plată 3 31-01-2027 0,00 RON

Cerere de rambursare aferentă cererii de plată 2 30-11-2026 0,00 RON

Cerere de rambursare aferentă cererii de plată 1 31-05-2026 0,00 RON

Cerere de plată 4 28-02-2027 5.000.000,00 RON

Cerere de plată 3 31-12-2026 5.000.000,00 RON

Cerere de plată 2 31-10-2026 5.000.000,00 RON

Cerere de plată 1 30-04-2026 5.444.114,05 RON

Data: Semnătura,

22-08-2025
Boros 
Dumitru

Semnat digital de Boros 
Dumitru 
Data: 2025.08.22 
14:34:04 +03'00'
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Anexa nr. 17 (la ghid) 
Anexa 6 (la contractul de finanțare) – Condiții specifice ale contractului de finanțare  
 
 
 
 
Program Regional NE 2021-2027 

Prioritatea de investiții PI 6 

Apel de proiecte nr. PR/NE/2023/6/RSO4.2/1/INVATAMANT MRJ+M 

 

Condiții specifice ale contractului de finanțare 

 

Secțiunea I – Condiții specifice ale contractului de finanțare, aplicabile Programului Regional Nord-Est 2021-

2027  

 

Precizările prealabile  

(1) Prezentul contract de finanțare stabilește cadrul juridic general în care se va desfășura relația 

contractuală dintre AM PR Nord - Est și Beneficiar.  

(2) Condițiile generale ale contractului de finanțare sunt completate cu prezentele condiții specifice. 

(3) În cazul unor prevederi contradictorii între condițiile generale și condițiile specifice prevalează acestea 

din urmă. 

 

Articolul 1 - Completarea articolelor 5 și 6 – Prefinanțare/rambursarea/plata cheltuielilor din Condițiile 

generale:  

(1) Depunerea cererilor de prefinanțare/rambursare/plată de către beneficiar se realizează conform 

prevederilor legale în vigoare la data depunerii acestora de către beneficiar, inclusiv a Capitolului V din OUG 

133/2021, precum și Instrucțiunilor emise de AM PR Nord - Est. 

(2) Cererile de prefinanțare/rambursare/plată, se depun de către beneficiar în perioada de implementare 

a proiectului, conform Anexei 3 la Contractul de finanțare - Graficul de depunere a cererilor de prefinanțare/ 

plată/ rambursare. Prin excepție, cererea de rambursare finală poate fi depusă la AM în cel mult 60 de zile de la 

finalizarea implementării proiectului. 

(3) Prin excepție, pentru proiectele a căror dată de finalizare a perioadei de implementare coincide cu 

ultima zi de eligibilitate a cheltuielilor aferentă perioadei de programare 2021-2027, depunerea cererilor de 

rambursare finale de către beneficiar, respectiv verificarea, autorizarea și efectuarea plăților de către AM PR Nord 

- Est, se va reglementa de către AM PR Nord - Est prin instrucțiuni specifice.   

(4) Autorizarea cererilor de prefinanțare/rambursare/plată/restituire/recuperarea sumelor încasate 

necuvenit de către beneficiar și efectuarea plăților de către AM PR Nord - Est se realizează conform prevederilor 

legale aplicabile și conform instrucțiunilor emise de AM PR Nord - Est. 

(5) În cazurile în care, în perioada de implementare și/sau durabilitate, sunt afectate condițiile de 

eligibilitate și/sau obligațiile impuse prin contractul de finanțare și Ghidul solicitantului, beneficiarul are obligația 

de restituire a finanțării primite și a dobânzilor aferente. 

(6) În cazul proiectelor care nu intră sub incidența ajutorului de stat, dacă pe perioada procesului de 

evaluare, selecție, contractare, implementare și durabilitate, instituțiile abilitate în verificarea, auditarea, 
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controlul implementării PR Nord - Est 2021 – 2027 decid că activitățile asumate de către solicitant ca 

nesupunându-se regulilor ajutorului de stat, prin natura lor intră sub incidența ajutorului de stat, 

solicitantul/beneficiarul își asumă riscul returnării cheltuielilor aferente activităților în cauză prin recuperarea 

ajutorului de stat și a dobânzilor aferente, în conformitate cu legislația în vigoare, inclusiv declararea ca neeligibil 

a proiectului, dacă situația o impune. 

(7) Recuperarea sumelor plătite în mod necuvenit se va efectua în condițiile prevăzute în Regulamentul 

(UE) nr. 2021/1060 al Parlamentului European și al Consiliului din 24 iunie 2021 de stabilire a dispozițiilor comune 

privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european Plus, Fondul de coeziune, Fondul 

pentru o tranziție justă și Fondul european pentru afaceri maritime, pescuit și acvacultură și de stabilire a 

normelor financiare aplicabile acestor fonduri, precum și Fondului pentru azil, migrațiune și integrare, Fondului 

pentru securitate internă și Instrumentului de sprijin financiar pentru managementul frontierelor și politica de 

vize. 

(8) Pentru plățile aferente cheltuielilor eligibile efectuate de către Beneficiar în alte valute, la rambursare 

se solicită contravaloarea în lei a acestora la cursul de schimb aplicat de beneficiar în ziua efectuării plății, dar 

fără a depăși contravaloarea în lei a sumelor facturate la cursul BNR valabil în ziua emiterii facturii. 

(9) În cazul în care procesul de verificare si autorizare a cererilor de plata conduce la ieșirea din perioada 

de implementare a proiectului, beneficiarul poate efectua plata cheltuielilor eligibile după această dată cu 

respectarea termenului prevăzut la art. 30, alin. (12) din Hotărâre 829/2022, dar nu mai târziu de 31.12.2029. 

 

Articolul 2 - Completarea articolului 7 - Drepturile și obligațiile Beneficiarului din Condițiile generale:  

(1) Beneficiarul declară și se angajează, irevocabil și necondiționat, să utilizeze finanțarea exclusiv cu 

respectarea termenilor și condițiilor stabilite prin prezentul Contract de finanțare. 

(2)  Beneficiarul se obligă să nu dezmembreze bunurile imobile ce fac parte din proiect, fără acordul AM PR 

Nord - Est solicitat în scris și cu respectarea prevederilor prezentului Contract de finanțare privind modificarea și 

completarea acestuia până la finalul perioadei de durabilitate. 

(3) Beneficiarul se obligă să nu înstrăineze bunurile mobile sau imobile aferente proiectului, până la finalul 

perioadei de durabilitate. 

(4) Beneficiarul poate ipoteca bunurile mobile sau imobile finanțate prin prezentul Contract de finanțare 

sau aflate in proprietatea Beneficiarului, și fac parte din prezentul proiect, cel mult până la valoarea totală a 

proiectului, cu respectarea prevederilor legale în vigoare, astfel:  

• în perioada de implementare a activităților efectuate după semnarea Contractului de finanțare, exclusiv în 

scopul realizării proiectului;   

• în perioada de durabilitate a proiectului, după caz, exclusiv pentru asigurarea sustenabilității investiției.  

(5) În completarea prevederilor art. 7 alin. (30) din Condiții generale, în cazul unui contract de ipotecă, 

Beneficiarul are obligația de a transmite la AM PR Nord - Est o copie a extrasului de carte funciară cu mențiunea 

înregistrării ipotecii, în termen de 30 zile lucrătoare de la efectuarea înregistrărilor în Registrul de carte funciară.  

(6) În situația obținerii unui credit (pentru asigurarea finanțării cheltuielilor necesare implementării 

proiectului), beneficiarul are obligația de a utiliza contul creditului (sau contul atașat al creditului) exclusiv pentru 

plata contractelor de servicii, furnizare, lucrări, necesare pentru implementarea proiectului. 

(7)  În cazul nerespectării obligațiilor prevăzute la alin. (5), interesele AM PR Nord - Est se prezumă a fi 

vătămate din cauza îngreunării unei eventuale executări silite, Beneficiarul datorând AM PR Nord - Est daune 

interese cu titlu de clauză penală în cuantum egal cu valoarea finanțării nerambursabile acordate, la care se 

adaugă dobânda legală aferentă. 
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(8)  În perioada de durabilitate a proiectului, Beneficiarul are obligația de a nu înceta sau delocaliza 

activitatea productivă în afara Regiunii de Dezvoltare Nord-Est, în cadrul căreia a fost prevăzută inițial 

implementarea proiectului, sau de a nu realiza o modificare a proprietății asupra unui element de infrastructură 

care dă un avantaj nejustificat unui terț, sau de a nu realiza o modificare substanțială care afectează natura, 

obiectivele sau condițiile de realizare și care ar determina subminarea obiectivelor inițiale ale proiectului și/sau 

ale contractului de finanțare.  

(9) Beneficiarul are obligația de a nu întreprinde nici o acțiune de natură a afecta condițiile de 

construire/exploatare asupra infrastructurii (teren și/sau clădire) aferente proiectului până la finalizarea 

perioadei de durabilitate. 

(10) Cererile de rambursare/plată, rapoartele de progres, notificările, precum și orice alt document oficial 

transmis către AM PR Nord - Est pentru implementarea Proiectului vor fi semnate de către reprezentantul legal 

al Beneficiarului sau de către persoana împuternicită în acest sens, de către acesta, în conformitate cu prevederile 

legale în vigoare. 

(11) Beneficiarul are obligația de a întocmi și transmite către AM PR Nord - Est rapoarte de progres, 

trimestrial și/sau ori de câte ori AM PR Nord - Est solicită aceasta, și rapoarte de durabilitate anuală, pe întreaga 

perioadă de valabilitate a contractului de finanțare. De asemenea, beneficiarul va transmite la cererea AM PR 

Nord - Est orice alte raportări/documente/informații, în formatul solicitat.  

(12) Beneficiarul are obligația de a realiza, la termenele specificate, toate măsurile incluse în planurile de 

acțiune pentru implementarea recomandărilor rezultate ca urmare a misiunilor de audit ale Comisiei Europene 

și/sau ale Autorității de Audit de pe lângă Curtea de Conturi a României, astfel cum aceste planuri de acțiune 

sunt agreate cu AM PR Nord - Est. 

(13) Beneficiarul se obligă să implementeze proiectul în conformitate cu prevederile prezentului contract 

(inclusiv anexele acestuia) și ale legislației europene și naționale în vigoare, inclusiv în ceea ce privește 

reglementările referitoare la achizițiile publice verzi, dacă sunt aplicabile. 

(14) Nerespectarea de către Beneficiar a prevederilor legislației naționale/europene aplicabile în domeniul 

achizițiilor, inclusiv achizițiilor derulate în scopul implementării proiectului înainte de semnarea contractului, 

atrage neeligibilitatea cheltuielilor astfel efectuate sau aplicarea de corecții financiare/reduceri procentuale 

conform legislației în vigoare. 

(15) Beneficiarul are obligația de a respecta principiile orizontale promovate, respectiv măsurile de atenuare 

și adaptare la schimbările climatice, obiectivul de promovare a dezvoltării durabile, astfel cum este prevăzut la 

articolul 11 din TFUE, precum și principiul de „a nu prejudicia în mod semnificativ”. În cazul în care oricând, pe 

perioada implementării proiectului cât și in perioada de durabilitate, se constată nerespectarea acestora, AM PR 

Nord - Est poate rezilia unilateral contractul și recupera finanțarea nerambursabilă acordată. 

(16) Beneficiarul își asumă obligația de a furniza AM PR Nord - Est orice document sau informație, în 

termenul solicitat, în vederea realizării evaluării Programului Regional Nord- Est și/sau a Proiectului implementat.  

(17) În caz de dezangajare la nivel de program, Beneficiarul are obligația de a asigura din bugetul propriu 

fondurile necesare pentru implementarea proiectului în conformitate cu prevederile prezentului Contract, 

cererea de finanțare și anexele acestuia, Ghidului solicitantului și legislația națională și europeană în vigoare. AM 

PR Nord - Est va notifica beneficiarul în timp util cu privire la apariția unei astfel de situații. 

(18) Dacă în urma apariției uneia dintre situațiile menționate la alin. (17), Beneficiarul nu reușește să asigure 

implementarea întregului proiect din surse proprii, AM PR Nord - Est are dreptul de a solicita acestuia returnarea 

totală sau parțială a finanțării acordate. 

(19) Beneficiarul are obligația de a încărca în sistemul informatic MySMIS2021/SMIS2021+ sau conform 

Instrucțiunilor AM, dacă sistemul nu este disponibil, dosarul aferent achizițiilor realizate, în format electronic, în 

termen de 10 zile lucrătoare de la data încheierii contractului respectiv, dar cu cel puțin 10 zile lucrătoare anterior 

depunerii unei cereri de plată/rambursare. 
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(20) Beneficiarul are obligația de a încărca în sistemul informatic MySMIS2021/SMIS2021+ sau conform 

Instrucțiunilor AM, dacă sistemul nu este disponibil, dosarul aferent achizițiilor derulate înainte de semnarea 

contractului de finanțare, în format electronic, în termen de 10 zile lucrătoare de la data semnării contractului 

de finanțare, în vederea realizării de către AM PR Nord-Est a verificării procedurii de achiziție. 

 

Articolul 3 - Completarea articolului 10 – Modificări și completări din Condițiile generale:  

(1) În cazuri temeinic justificate, determinate în principal de modificarea cadrului normativ aplicabil 

contractelor de finanțare sau pentru punerea în aplicare a prevederilor relevante în implementarea 

proiectelor/pe perioada de valabilitate a contractelor, AM PR Nord-Est poate modifica unilateral prin 

notificare contractul de finanțare. 

(2) Orice modificare a Contractului de finanțare sau a proiectului nu poate conduce la creșterea valorii 

nerambursabile și/sau a procentului pe care aceasta îl reprezintă din valoarea totala eligibila a proiectului, 

cu excepția situației descrise la art. 5 alin. (9). 

(3) În cazul în care, pe perioada de implementare a proiectului, se înregistrează economii constând în 

diferențe între valoarea estimată a procedurilor de achiziție și valoarea atribuită, acestea se pot utiliza în 

scopul implementării Proiectului, sub condiția încheierii unui Act adițional la Contractul de finanțare, în 

urma solicitării Beneficiarului. 

(4) În cazul în care economiile sunt utilizate în scopul implementării proiectului și modificările intervenite în 

bugetul proiectului, între categoriile de cheltuieli, reprezintă un procent de sub 10% din categoria de 

cheltuială din care se transferă, modificarea se poate realiza prin notificare conform prevederilor art. 10 

alin. (14), lit. a) din Condițiile generale. 

(5) Beneficiarul este obligat să notifice AM PR Nord-Est în scris și în termen de 5 zile lucrătoare, orice 

modificare apărută în legătură cu datele sale de identificare sau ale reprezentanților săi, precum și orice 

informație ce poate fi relevantă în relația sa cu AM PR Nord-Est, orice astfel de modificare/informație fiind 

opozabilă AM PR Nord-Est doar de la data primirii notificării de către AM PR Nord-Est. Aceste informații se 

pot referi, dar fără a se limita la: orice împrejurare de natură economică sau juridică, act sau fapt care ar 

modifica starea de drept sau de fapt existentă la momentul încheierii Contractului de finanțare, (după caz) 

orice propunere de modificare a Actului Constitutiv sau de divizare, fuziune sau altă procedură de 

restructurare organizatorică, inițierea unei proceduri de reorganizare, de dizolvare sau lichidare, sau 

participarea la capitalul social al altor societăți comerciale; orice modificare a obiectului sau naturii 

activităților comerciale desfășurate; orice proceduri administrative, judiciare sau arbitrale inițiate 

împotriva sa, sau iminente; iminența oricărui caz de neîndeplinire sau culpă, etc.  

 

Articolul 4 - Completarea articolului 11 - Conflictul de interese și incompatibilități din Condițiile generale: 

La solicitarea, pentru prima dată, într-o cerere de rambursare/plată, a cheltuielilor aferente unui contract de 

achiziție/achiziție directă, Beneficiarul va depune o declarație pe proprie răspundere a reprezentantului legal al 

Beneficiarului din care să rezulte că nu se află într-o situație de conflict de interese.  

 

Articolul 5 - Completarea articolului 13 - Monitorizare și raportare din Condițiile generale: 

(1) AM PR Nord-Est monitorizează implementarea proiectului din punct de vedere al îndeplinirii 

indicatorilor, atingerii rezultatelor și a obiectivelor asumate de către Beneficiar în cererea de finanțare și anexele 
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acesteia, respectării planului de monitorizare, în acord cu prevederile contractuale specifice operațiunii 

finanțate în etapa de implementare și de durabilitate a contractului de finanțare.  

(2) Procesul de monitorizare se realizează pe baza contractului de finanțare și a anexelor la acesta, în 

condițiile prevederilor legale aplicabile.  

(3) Documentele justificative care probează îndeplinirea indicatorilor de etapă se transmit de către 

Beneficiar în termen de 5 zile lucrătoare de la termenul prevăzut pentru un indicator de etapă. Aceste 

documente se încarcă în sistemul informatic MySMIS2021/SMIS2021+ sau conform Instrucțiunilor AM, dacă 

sistemul nu este disponibil. 

(4) În situația nerealizării, la termen, a indicatorilor de etapă, AM PR Nord-Est adoptă și implementează, în 

funcție de riscurile identificate, acțiuni specifice în scopul remedierii. În cazul neîndeplinirii de către Beneficiar a 

acestora, AM PR Nord-Est va putea aplica masuri corective, proporțional cu gradul de culpă al acestuia, în 

conformitate cu dispozițiile in vigoare prevăzute in  OUG nr. 23/2023. 

(5)  Rapoartele trimestriale de progres se generează de beneficiari în sistemul informatic 

MySMIS2021/SMIS2021+ sau conform Instrucțiunilor AM, dacă sistemul nu este disponibil, în termen de 30 zile 

de la finalizarea trimestrului de raportare. 

(6) În cazul în care Beneficiarul nu a transmis raportul de progres, la termenul la care acesta trebuia 

transmis, va fi notificat și i se va solicita de către AM PR Nord-Est, transmiterea acestuia în termen de 5 zile 

lucrătoare de la primirea notificării. 

(7) Rapoartele de durabilitate (post-implementare) întocmite de Beneficiar sunt generate în sistemul 

informatic MySMIS2021/SMIS2021+ sau conform Instrucțiunilor AM, dacă sistemul nu este disponibil, anual, pe 

perioada post-implementare a proiectului, în termen de 30 zile de la încheierea anului post-implementare, 

calculat conform articolului 2 din Condițiile generale ale contractului de finanțare, de la data efectuării plății 

finale.  

(8) Pentru efectuarea vizitelor la fața locului, AM PR Nord-Est va înștiința Beneficiarul în termen de 

minimum 3 zile înainte de data efectuării vizitei la fața locului. 

(9) Valoarea eligibilă nerambursabilă a contractului de finanțare după caz, se poate majora prin acte 

adiționale doar în situația unor circumstanțe de natură obiectivă, bine justificate, care nu au depins de 

acțiunea/inacțiunea părților contractului de finanțare și care sunt reglementate prin acte normative. 

 

Articolul 6 - Completarea articolului 15 - Încetarea contractului de finanțare și recuperarea sumelor plătite 

necuvenit ca urmare a unor nereguli din Condițiile generale: 

(1) Orice modificare a componenței parteneriatului cu încălcarea prevederilor condițiilor de eligibilitate 

prevăzute în Ghidul solicitantului va atrage rezilierea Contractului de finanțare de către AM PR Nord - Est, fără 

punere în întârziere sau vreo altă formalitate în acest sens, cu obligația Beneficiarului de a returna finanțarea 

acordată, la care se adaugă dobânzile și penalitățile.  

(2) Dacă până la finalizarea perioadei de durabilitate, intervin modificări de natură să afecteze obiectivul 

proiectului sau modificări care afectează condițiile de eligibilitate ale Beneficiarului prevăzute în Ghidul 

solicitantului și/sau cerințele obligatorii impuse prin contractul de finanțare, prevăzute pentru obținerea 

finanțării, proiectul poate fi declarat neeligibil, caz în care finanțarea nerambursabilă se va sista, iar sumele 

acordate până în acel moment se vor recupera în conformitate cu legislația națională și europeană în vigoare, 

precum și cu prevederile prezentului contract. 
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(3)  Beneficiarul are obligația de a informa AM PR Nord - Est în termen de 5 (cinci) zile lucrătoare de la data 

apariției oricărei situații care determină sau poate determina neeligibilitatea proiectului, AM PR Nord - Est 

putând să decidă asupra suspendării sau rezilierii Contractului de finanțare.  

(4) În situația în care Proiectul a fost declarat neeligibil, AM PR Nord - Est va dispune rezilierea Contractului 

de finanțare și recuperarea sumelor acordate până la acel moment, în condițiile prevăzute de Contract. 

(5) Contractul de finanțare va fi reziliat și finanțarea nerambursabilă acordată va fi recuperată și în cazul în 

care obiectele/bunurile, fie ele mobile sau imobile, finanțate în cadrul Contractului nu sunt folosite conform 

scopului destinat, sau în cazul în care acestea sunt vândute sau înstrăinate, sub orice formă, oricând până la 

finalizarea perioadei de durabilitate stabilită. 

(6)  Beneficiarul este de drept în întârziere prin simplul fapt al încălcării prevederilor Contractului de 

finanțare.  

 

Articolul 7 - Completarea Condițiilor generale cu implementarea în parteneriat a proiectelor (dacă este cazul): 

(1) Toți partenerii sunt ținuți să respecte întocmai și în integralitate prevederile prezentului Contract de 

finanțare. 

(2) Liderul parteneriatului, precum și partenerii acestuia, răspund în fata AM PR Nord - Est pentru 

îndeplinirea prevederilor prezentului Contract. 

(3) Membrii parteneriatului sunt responsabili de implementarea proiectului în conformitate cu prevederile 

contractuale.  

(4) Liderul parteneriatului și/sau partenerii sunt responsabili cu transmiterea cererilor de 

prefinanțare/rambursare/plată/ rapoartelor de progres/altor documente și informații solicitate către AM PR 

Nord - Est conform prevederilor prezentului Contract de finanțare. 

(5)  Cheltuielile sunt considerate eligibile dacă sunt efectuate de către liderul parteneriatului și/sau 

partener/i.  

(6) Pentru neregulile identificate în cadrul proiectelor implementate în parteneriat, notificările și titlurile 

de creanță se emit pe numele liderului de parteneriat/partenerului care a/au efectuat cheltuielile afectate de 

nereguli.  

(7) Schimbarea componenței parteneriatului este permisă numai dacă sunt îndeplinite următoarele condiții 

cumulative:  

• este confirmată printr-un act adițional, încheiat în condițiile prezentului contract de finanțare,   

• schimbarea respectivă este determinată de retragerea unuia sau a mai multor parteneri,  

• noii parteneri/ noul partener respectă toate condițiile de eligibilitate, se angajează să preia toate 

drepturile și obligațiile ce reveneau, prin Acordul de parteneriat, partenerului retras, inclusiv obligația de a 

asigura, din resurse proprii, întregul cuantum al cofinanțării eligibile și neeligibile pentru Proiect.  În acest caz, 

Beneficiarul este obligat să transmită, împreună cu cererea de modificare a Contractului de finanțare, și 

documentele din care să reiasă acest angajament, precum și asigurarea fondurilor necesare. 

 

Articolul 8 - Completarea Condițiilor generale cu dreptul de proprietate/utilizare a rezultatelor  

(1) Orice rezultate sau drepturi legate de acestea, inclusiv drepturi de autor și/sau orice alte drepturi de 

proprietate intelectuală și/sau industrială, obținute în executarea sau ca urmare a executării acestui Contract de 

finanțare, cu excepția cazurilor în care astfel de drepturi sunt preexistente acestuia, vor fi proprietatea 

Beneficiarului. Pentru proiectele implementate în parteneriat orice rezultate sau drepturi legate de acestea, 

inclusiv drepturi de autor și/sau orice alte drepturi de proprietate intelectuală și/sau industrială, obținute în 
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executarea sau ca urmare a executării acestui Contract de finanțare, urmează regimul stipulat în Acordul de 

parteneriat, cu excepția cazurilor în care astfel de drepturi sunt preexistente Contractului. 

(2) Beneficiarul este de acord ca AM PR Nord - Est să folosească gratuit și după cum consideră necesar și, 

în special, să stocheze, să modifice, să traducă, să afișeze, să reproducă prin orice procedură tehnică, să publice 

sau să comunice pe orice suport toate documentele care derivă din proiect indiferent de forma lor, fără ca prin 

aceasta să încalce drepturile de proprietate industrială și intelectuală existente. 

 

Articolul 9 - Completarea Condițiilor generale cu măsuri referitoare la cazul fortuit  

Cazul fortuit nu este exonerator de răspundere contractuală. 

 

Articolul 10 - Completarea Condițiilor generale cu măsuri detaliate de comunicare și vizibilitate  

(1) Beneficiarii sunt responsabili pentru implementarea activităților de informare, comunicare și publicitate 

prevăzute la art. 50 din Regulamentul (UE) 2021/1060 și în Ghidul Solicitantului, precum și să asigure respectarea 

prevederilor Manualului de Identitate Vizuală pentru Programul Regional Nord-Est 2021-2027 în vigoare la 

momentul implementării proiectului, sub sancțiunea aplicării de către AM PR Nord-Est a măsurilor prevăzute la 

art. 50 alin. (3) din Regulamentul (UE) 1060/2021.  

(2) Beneficiarii recunosc și fac cunoscută originea finanțării care stă la baza implementării proiectului, 

promovează programul de finanțare, utilizează siglele și elementele de identitate vizuală ale programului și 

Uniunii Europene conform indicațiilor din manualul de identitate vizuală în vigoare. Toate materialele de 

informare și publicitate vor urmări promovarea programului și a proiectului, nu a beneficiarului. În acest sens, la 

prezentarea oricăror informații sau rezultate din proiecte se va avea în vedere precizarea în mod vizibil a sursei 

de finanțare nerambursabilă și a sprijinului financiar din partea programului. 

(3) Elementele de identitate vizuală care trebuie afișate pe toate materiale/instrumentele de comunicare ale 

proiectului sunt următoarele: 

● Logo UE însoțit obligatoriu de declarația de finanțare „Cofinanțat de Uniunea Europeană”; 

● logo-ul Guvernului României; 

● logo-ul Programului Regional Nord-Est 2021-2027 

● logo-ul ADR Nord Est 

● Sloganul „Aproape de tine” împreună cu pagina web www.regionordest.ro și pagina de  Facebook 

(facebook.com/Regio.NordEst.ro). 

(4) Acțiuni de comunicare și vizibilitate minim obligatorii pentru toate proiectele: 

• Publicarea a minim unui comunicat/anunț de presă, la începutul și finalul proiectului; 

• Realizarea unui panou permanent/unei plăci permanente pentru proiectele a căror valoare totală 

depășește 500.000 euro  

• În cazul proiectelor a căror valoare totală nu depășește 500.000 EUR, se va expune, într-un loc ușor 

vizibil publicului, cel puțin un afiș cu dimensiunea minimă A3 sau un afișaj electronic echivalent conținând 

informații despre proiect;  

• Afișarea pe site-ul oficial de internet, dacă există, și pe paginile de comunicare socială ale beneficiarului, 

dacă există, a unei scurte descrieri a proiectului, proporțională cu nivelul sprijinului, inclusiv a scopurilor și 

rezultatelor acesteia, evidențiind sprijinul financiar din partea Uniunii; 

• Aplicarea de autocolante/plăcuțe pe mașini unelte (echipament industrial) /utilaje (inclusiv agricole) 

/mijloace de transport de orice fel; 

file://///server2/POR27/GestionarePR/Ghiduri/P6/1%20mrj%20+%20m/8%20corigendum%201/anexe/www.regionordest.ro%20
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• Realizarea unui portofoliu de fotografii pe parcursul desfășurării proiectului pentru a ilustra evoluția 

acestuia. (cel puțin la lansarea proiectului și la finalizarea acestuia). 

(5) Dacă beneficiarul nu își respectă obligațiile ce îi revin în temeiul articolului 47 și articolului 50, alineatele 

(1) și (2) – Regulamentul (UE) 2021/1060, AM PR Nord - Est poate aplica sancțiuni de până la 3 % din sprijinul 

financiar acordat proiectului în cauză. 

(6) Semnarea contractului de finanțare reprezintă acceptul Beneficiarului pentru a figura în lista publică a 

beneficiarilor Programului Regional Nord-Est 2021-2027, în conformitate cu prevederile art. 49 din Regulamentul 

UE 2021/1060. 

(7) Beneficiarii vor transmite pentru avizare designul/conținutul tuturor materialelor de informare și 

publicitate elaborate în vederea realizării activităților de informare și publicitate obligatorii din cadrul Ghidului 

de Identitate Vizuală 2021-2027 în vigoare, asumate prin contractul de finanțare, cu cel puțin 15 zile lucrătoare 

înainte de lansarea și utilizarea acestora.  

(8)  Beneficiarii au obligația de a pune la dispoziția autorității de management, instituțiilor, organelor, 

oficiilor sau agențiilor Uniunii, la cererea acestora, date și informații despre proiecte și stadiul lor de 

implementare, inclusiv fotografii (stadiul înainte de derulare, în timpul, la finalizarea proiectului), în vederea 

asigurării transparenței utilizării fondurilor și acordă Uniunii Europene o licență fără redevențe, neexclusivă și 

irevocabilă pentru utilizarea acestor materiale și a oricăror drepturi preexistente aferente acestora, în 

conformitate cu anexa IX din Regulamentul (UE) 2021/1060. 

(9) Beneficiarii au la dispoziție un termen de 30 de zile pentru a remedia neregulile vizând materialele de 

comunicare și publicitate din momentul în care vor fi notificați. 

(10) Beneficiarii care nu remediază materialele distruse sau realizate neconform vor primi un termen de 15 

zile pentru a duce la îndeplinire în mod corespunzător a obligațiilor de comunicare și vizibilitate. În situația 

nerealizării remedierilor, AM PR Nord Est poate aplica sancțiuni de până la 3% din sprijinul financiar acordat 

proiectului în cauză. 

 

Secțiunea II – Condiții specifice, la contractul de finanțare, aplicabile Priorității de investiție 6 

Articolul 1 

(1) Beneficiarul are obligația ca pe perioada de durabilitate prevăzută la art. 2 alin. (5) din Condiții generale, 

să asigure întreținerea/mentenanța investiției în conformitate cu prevederile legale în vigoare, în caz contrar AM 

putând dispune rezilierea contractului de finanțare și recuperarea finanțării acordate în conformitate cu 

prevederile prezentului contract.  

 

(2) Beneficiarul are obligația ca, pe perioada de durabilitate prevăzută la art. 2 alin. (5) din Condiții generale 

să nu modifice destinația imobilului. În caz contrar, AM PR Nord-Est poate dispune rezilierea și recuperarea 

finanțării acordate în conformitate cu dispozițiile legale aplicabile și cu prevederile prezentului contract. 

 

(3) Beneficiarul se obligă (dacă e cazul) să asigure facilitățile necesare, spațiile/dotările pentru programele 

de sprijin/remediere sau de tip ”Școala după școală” / “Învățare remedială” / „A doua șansă” astfel cum a fost 

descrisă înființarea acestui tip de programe în cererea de finanțare (și a fost punctat în etapa de evaluare tehnică 

și financiară). 
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(4) (în cazul în care se achiziționează microbuze școlare acționate electric) Beneficiarul va asigura măsuri 

de gestionare a deșeurilor atât în faza de utilizare (întreținere), cât și în faza de scoatere din uz a vehiculului/ 

echipamentului achiziționat prin proiect, inclusiv prin reutilizarea și reciclarea bateriilor și a componentelor 

electronice (în special a materiilor prime critice), în conformitate cu ierarhia deșeurilor (cf. COM Orientări tehnice 

DNSH (2021/C 58/01); 

 

(5) Stațiile de încărcare electrică pentru mijloace de transport școlar electrice finanțate prin proiect vor fi 

utilizate exclusiv pentru îndeplinirea activităților corespunzătoare obiectivelor proiectului și nu vor fi exploatate 

în interes comercial, sub sancțiunea recuperării finanțării nerambursabile acordată pentru achiziția, montarea și 

punerea în funcțiune a stațiilor de încărcare electrică. 

 

(6) Beneficiarul se obligă să publice anunțul privind achiziția contractului de lucrări/furnizare dotări/servicii 

în termen de maximum trei luni, calculat din data semnării contractului de finanțare, conform Planului de 

monitorizare. În caz contrar, AM PR Nord-Est poate dispune rezilierea și recuperarea finanțării acordate în 

conformitate cu dispozițiile legale aplicabile și cu prevederile  contractului de finanțare. 

 

(7) Beneficiarul are obligația de a actualiza cartea funciară a imobilului până la data depunerii cererii de 

rambursare finală, în conformitate cu lucrările autorizate, în cazul construcțiilor noi, extinderilor, etajărilor, 

schimbărilor de destinație a construcțiilor. 

 

(8) În etapa de implementare a proiectului, Beneficiarul va prezenta contractul de execuție a lucrărilor (daca 

este cazul) însoțit de caietul de sarcini din care sa reiasă respectarea principiului DNSH (conform prevederilor 

ghidului), în caz contrar, AM PR Nord-Est poate să dispună rezilierea și recuperarea finanțării acordate în 

conformitate cu dispozițiile legale aplicabile și cu prevederile prezentului contract. 

 

(9) Beneficiarul se angajează că va impune operatorului/ operatorilor economici care vor executa lucrări 

finanțate prin proiect, conform Ordonanței de Urgență nr. 92/19.08.2021, reciclarea/ reutilizarea a minim 70 % 

din masa deșeurilor ce vor rezulta din activitatea operatorului pe proiect (cu excepția materialelor naturale 

menționate în categoria 17 05 04 din lista europeană a deșeurilor stabilită prin Decizia 2000/532/CE) fie direct 

de acesta, fie de un alt operator economic, pe bază de contract; 

 

(10) Beneficiarul se obligă să nu utilizeze facilitățile construite în cadrul proiectului, pentru realizarea de 

activități economice în scopul obținerii de profit, pe întreaga perioadă de durabilitate a contractului; 

 

(11) Beneficiarul are obligația de a prezenta in etapa de implementare, la momentul verificării dosarului de 

achiziții, Avizul Comitetului Tehnico-Economic pentru Societatea Informațională și devizul pe obiect aferent 

componentei tehnologiei informației și comunicațiilor cu o valoare nominală sau cumulată a acesteia mai mare 

de 5.000.000 lei, fără TVA, finanțate din fonduri europene. 

 

(15) Beneficiarul se obligă, conform prevederilor alin. (6), art. 6 din OUG nr. 156/2020 privind unele măsuri 

pentru susținerea dezvoltării teritoriale a localităților urbane și rurale din România cu finanțare din fonduri 

externe nerambursabile, să încheie contracte de achiziție publică cu respectarea prevederilor legale pentru cel 

puțin 70% din valoarea granturilor alocate într-o perioadă de maximum 3 ani de la data semnării contractului de 

finanțare. În caz contrar, AM PR Nord-Est își rezervă dreptul de a diminua valoarea finanțării nerambursabile 

acordate cu diferențele de sume rămase necontractate. 
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